
1

Trasporto attrezzature ed impianto 

cantiere

2

Esecuzione caratterizzazione rifiuti

cad 42 455,850 19.145,70 1,015

3

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e 

rovi, canne, tamerici,salici ed altri ar-busti 

legnosi, eseguito in acqua all'asciutto, 

compreso il trasporto, ecc.
ml 153.288,00 1,000 153.288,00 8,126

4

Abbattimento di  alberi di diametro non 

inferiore a cm. 15, compreso estirpamento 

delle ceppaie e l’allontanamento di esse 

dalla sede del lavoro, ecc.
cad 100,00 4,860 486,00 0,026

5

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e 

consistenza escluso le materie luride, 

anche in presenza di acqua, in canali 

scoperti, compresa la configurazione del 

fondo e delle pareti, ecc,

mc. 59.153,40 5,590 330.667,51 17,528

6

Demolizione totale o parziale di 

conglomerati cementizi di qualunque 

tipo, effettuata con mezzi meccanici, 

martelli demolitori, ecc.   

mc. 300,00 151,950 45.585,00 2,416

7

Fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo a prestazione garantita, 

in accordo alla UNI EN 206-1, per 

strutture non precompresse di 

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, 

platee) ecc.. 

mc. 300,00 143,760 43.128,00 2,286

8

Trasporto a rifiuto o ad idoneo 

impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento 

terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, ecc..

mc/Km 1.209.513,64 751.983,85 39,862

9

Smaltimento di materiale da 

demolizioni e rimozioni privo di ulteriori 

scorie e frammenti diversi, il prezzo 

comprende tutti gli oneri…
mc/Km 41.707,38 13,000 542.195,94 28,741

10 0,000

Totale    1.886.480,00 100,000
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