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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
VARIAZIONE DELLE OPERE

Art. 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano |'appalfo dei:
"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e

messa in sicurezza del Canale Patemisco - Tratto Strada Comunale San Pietro La Palata - S.P. 39
San Domenico in agro di Massafra (TA)".

L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente Capitolato ,
al contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progefto esecutivo ed in
ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010.

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ [H23H1900790002]
- il Codice Identificativo Gara (CIG) dellintervento & [8104672AE7]

Il presente Capitolato vale anche per |'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in
qualsiasi momento |'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni
complementari che I' Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Impresa,
e che |'Impresa si obbliga sind'oraa soddisfare come specificato al seguente art. 15

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato a: Corpo

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia.
Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra
attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 115.007,96
(Euro Centoquindicimilasette/96) compreso di manodopera e di oneri relativo alle misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, oltre IVA in ragione del 22% cosi distinto:

a) Per lavori a base di @pPalto ... Euro 112.202,89

b) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso .......oocrrr Euro 2.805,07

SOMMANO LAVORI A CORPO  .....ooiioimrcesimmmmssssiss s ssssnn s < Euro 115.007,96
Art.1.3

DESCRIZIONE DEI LAVORI ED AGGIUDICAZIONE

T lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil
precise indicazioni che all'atto esecutivo pofranno essere impartite dalla direzione dei
lavori :

()




o Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in
presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non compresa la configurazione del fondo
e delle scarpate, paleggio del materiale a uno o pid sbracci, il tiro in alto, il deposito in
cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza di m.
50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza, eseguito con mezzi meccanici;

e Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri
arbusti legnosi, eseguiti in acqua e all'asciutto, compreso il trasporto, I'ammucchiamento e
la bruciatura delle materie di risulta;

e« Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km
10 ed oltre, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuale configurazione
del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica;

o Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrd necessariamente essere attesfata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario
alla Direzione Lavori risulterd evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.

L'espletamento delle procedure per lassegnazione dei lavori verra effettuato mediante
“"AFFIDAMENTO DIRETTO” previa valutazione di tre preventivi, ove esistent, di tre
operatori economici, ai sensi dellarticolo 36, comma 2- lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
aggiornato alle modifiche previste dalla legge n. 55/2019 (di conversione del decreto sblocca
cantieri) con aggiudicazione del criterio del prezzo piu basso , ai sensi dellart. 95, comma 4 del
D. Lgs. 50/2016 e sm.i. , tramite RDO nellambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).

Il contratto & stipulato “a Corpo” ed il relativo importo totale sara quello risultante dall'importo
dei lavori, determinato dall'offerta sommato al compenso per le misure di sicurezza non soggetto
a ribasso.

Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al
contratto, che dovranno essere redatti in conformitd alle norme UNI vigenti in materia.

Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra
attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere :




1) interventi di espurgo:

per canali rivestiti, semirivestiti e non rivestiti me. 6639,20 € 485 £ 32.200,12
2) Taglio raso terra ecc...
per piste arginali,sponde canali ecc.. mq. 992000 € 138 € 13.689,60
3) Trasporto a rifiuto :
per materiale di risulta... me. 199176 € 1250 € 24.897,00
4) Maggiore onere trasporto a rifiuto:
per materiale di risulta... me./km. € 150 € -
5) Trasporto a rifiuto :
per smaltimento materiale di risulta me. 199176 € 1880 € 37.445,09
6) Oneri per analisi dei rifiuti : cad. 4 € 47000 € 1.880,00
Totale Importo lavori € 110.111.81
Ribasso operato dall'impresa del ___% 0,00% € -
Importo netto dei lavori € 110.111,81
Oneri per la sicurezza € 2.752,80

In uno importo netto contrattuale € 112.864,61

Art.1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrd opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che |'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto
dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei  Lavori
per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al
10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri
lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in
sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione
finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalitd, che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pué comunque essere superiore al 10% dell'importo originario e
deve trovare copertura nella somma stanziata per |'esecuzione dell’opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrd andare alla risoluzione del contratto ed alla
indizione di una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darda luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

29,24%

12,43%

22,61%

0,00%

34,01%
171%
100%

0,00%
100,00%
0,00%
100,00%




CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato generale per gli appalfi delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Ttalia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dellesecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle
AUSL, alle norme CET, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 493/96 ed al D.Lgs. 626/94 ¢
s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le  disposizioni di cui
al D.P.CM. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i *limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nellambiente esterno”, al D.Lgs. 277/91 e s.m.i. ed alla legge 447/95 e
s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico edi relativi decreti attuativi).

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contraffo d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il
Capitolato Generale (D.M. 145/2000); il Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.), il Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (DPR 207/2010 e
s.m.i.) anche i seguenti documenti:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi  ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell'appalto;

¢) Le norme emanate dal CNR., le norme UN.I, le norme CE.I, le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) Il Computo Metrico Estimativo;

e) Gli elaborati di progetto.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte

integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli allAppaltatore in

quell'ordine che credera pit opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di caratfere

discordante, 'Appaltatore ne fara oggeffo dimmediata segnalazione scritta alla Stazione

Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni

caso dovrd ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.




Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore
rispetterd, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appalto - Estimativo - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta
espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrd comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi degli art. 84, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per quanto riguarda i lavori indicati dal
presente Capitolato & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le categorie e classifiche
previste dal DPR n.34/2000 la Categoria dell'opera & unica ed & la OG8 e la Classifica I.

In alternativa , dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. con cui la concorrente attesta di possedere i requisiti di cui allart. 90 del DPR. del
05/10/2010 n. 207 e s.m.i. , in particolare il requisito di cui a predetto art. 90 comma 1 lett. a) ,
deve riferirsi a lavori della stessa natura indicata nella lettera dinvito. Ai sensi del D.P.R.
445/2000 tali certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 della precitata norma.

Art. 2.4
CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore & obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia
fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso dasta
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%: ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovra prevedere espressamente la  rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 2.5
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria
prevalente non pud essere superiore al 30%.

Art. 2.6
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore ¢ tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti




collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano IImpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o se receda da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dellImpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime IImpresa appaltatrice dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cié senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore & inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 456
dellart. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'Appaltatore & inoltre obbligato al versamento allINAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili,
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto,
dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per
ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali
sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla
Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque
ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti
dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.7
COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, I'Appaltatore & obbligato a stipulare una o

pill polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche

una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza & onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo

dell'appalto, I'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze

relative:

1) allassicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovra
specificatamente prevedere lindicazione che tra le “persone si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti
all'assistenza giornaliera e al collaudo”.

2) all'assicurazione contro i rischi dellincendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per
manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.




Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e
devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire
lintero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresi
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Stazione appaltante prima dellinizio dei lavori e comunque prima della
liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della
documentazione comprovante lintervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 2.8
CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE -
SOSPENSIONE

La consegna dei lavori allAppaltatore sard effettuata ai sensi del D. Lgs. N. 50 del
18 aprile 2016 s.m.i - Linee Guida ANAC del 29/06/2016 art. 6.2 ed in conformita a quanto
previsto nel Capitolato Generale d'Appalto .

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti,
I' Appaltatore ha facoltd di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, |'Appaltatore dovra trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale
redatto in confraddittorio.

Allatto della consegna dei lavori, 'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative confro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore & tenufo a trasmetfere alla Stazione appaltante, prima dell'effeftivo inizio dei
lavori e comunque enfro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici comprensiva della valutazione dellAppaltatore circa il numero giornaliero minimo
e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 60 giorni
(quarantacinque giorni) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di
ritardo sara applicata una penale giornaliera del 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare
netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o
rispetto alle scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori.

La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
degli stessi;
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata

dal direttore dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati, o per I'assolvimento di obblighi a carico dell'appaltatore previsti
dal presente Capitolato o da norme di legge e da questo disattesi;

d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini fissati dal cronoprogramma

producono la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo

di ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto frova applicazione dopo la formale messa

in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in




contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del  contratto la penale
di cui allart. 2.8, comma 1, del presente capitolato & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per  compiere i lavori con la messa in mora di
cui al comma 2. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito
della risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione

dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dell'Appaltatore procedere, nel
termine di 5 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la
situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che
nellinstallazione e nella gestione del cantiere ci si dovrd attenere alle norme di cui ai D.P.R.
547/55 e s.m.i., 164/56 e s.m.i. e 303/56 e s.m.i., al D. Lgs. 626/94 e sm.i., al D. Lgs.

494/96 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avufi in consegna i lavori, ad iniziarli,

proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni gia contemplate nel programma
operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno
diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini
contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nelleventualitd che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, Impresa
appaltatrice & tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinerd prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 2.9
SICUREZZA DEI LAVORI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L'appaltatore &, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.
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L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart. 15 del DLgs
del 9 aprile 2008 n. 81 cosi come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni
dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel  cantiere.

Ai sensi dellart. 131, comma 2, lett. b), del DLgs 163/2006 e s.m.i.enfro trenta giorni
dallaggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore ha
l'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.1
dell'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

Ai sensi dellart. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006 e s.m.i., lappaltatore, entro 30
giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto, redige e
consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e
sm.ei.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo di cui allart. 49, previsto dallart. 131, comma 2, lettera b), del DLgs
163/2006 e s.m.i..

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart. 15 del DLgs
81/2008 e s.m. e i.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

Ai sensi dellart. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., limpresa esecutrice o le  imprese
esecutrici &/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

la propria idoneitd tecnico - professionale (cio il possesso di capacitd organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare),
secondo le modalita dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e sm. e i.;

lindicazione dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate dallIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Tstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
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L'affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di futte le imprese operanti nel
cantiere, secondo quanto previsto dallart. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere
gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e congrui con il proprio. In caso di associazione femporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il piano sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

Art. 2.10
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla
legge 140/97, non & dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto al pagamento dei lavori eseguiti in un'unica soluzione ad
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione
Appaltante, nei termini prescritti, si applicherd, in favore dell' Appaltatore, il disposto dell'art.
133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'imporfo netto
contrattuale, I' Appaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa
costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la  dichiarazione di risoluzione
del contratto.

Art. 2.11
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data
dell' ultimazione dei lavori.

Art. 2.12
COLLAUDO
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono  I'incarico del
collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

I| collaudo stesso deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni di cui alle disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50.
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Art. 2.13
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000

Capitolato Generale d'Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L' Appaltatore dovra fornire
alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti

per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la
recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico,
secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del

cantiere, |'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle  persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di futte le cose della Stazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all' Appaltatore. Per la custodia dei
cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di
persone prowviste della  qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed
assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione,
compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di  adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) L'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti
certificati.

7) La esecuzione, presso gli Istitutiincaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno
in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali
stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio
direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell' Appaltatore nei
modi pill adatti a garantirne |'autenticita.

8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza
statica.

9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a

scopo di sicurezza.
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10)
11)

12)
13)

14)

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, la invalidita e vecchiaia, la t+ubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che
pofranno intervenire in corso di appalto.

L' osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo

16)

17)

18)

19)

stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data fissata all' Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata
una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma
Operativo dei Lavori- Piano di Qualita di Costruzione e di Installazione - Inizio e
Termine per |'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato,
restando salvi i pill gravi provvedimenti che potfranno essere adottati in conformita a
quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.

L' osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
D.P.R. 128/59 e s.m.i..

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi  dell'appalto,
nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
L'assicurazione contro gli incendi di futte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino
al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte: |'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione
Appaltante.

Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni fassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i
diritti per |'allacciamento alla fognatura comunale.

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col

21)

personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori,
l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponfi di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderd eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante,
' Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.
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22) Provvedere, a sua cura e spese e softo la sua completa responsabilitd, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere,
od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e prowvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante.
I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica.

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei Lavori e
sull' Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.

25) Consentire |'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che |' Appaltatore abbia percié diritto a speciali compensi. Esso potrd, perd,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantifo
dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione I' Appaltatore dovra completamente sgombrare
il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.
L'impresa resta responsabile del cantiere sino al collaudo dell'opera o diversamente sino
allemissione dell'apposito certificato di consegna delle aree di cantiere alla  Stazione
Appaltante.

26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, enfro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma
2 dellart. 118 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163. La disposizione si applica anche ai noli a caldo
ed ai contratti similari.

Art. 2.14
CARTELLT ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui  devono essere
indicati la Stazione Appaltante, |'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del
Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art.
118 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici
e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
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Art. 2.15
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanfo segue:

e Nel caso in cui defti materiali restino in proprietd alla Stazione Appaltante,
|' Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nei luoghi indicati dalla
Stazione Appaltante intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.

e Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all' Appaltatore si applica il disposto del terzo
comma dell'art. 36 del Capitolato generale.

Art. 2.16
DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causafi da forza maggiore, con la precisazione che
la loro segnalazione deve avvenire, esclusivamente per iscritto entro 03 (TRE) giorni dal loro
verificarsi pena la decadenza.

Nel caso si dovessero verificare danni imputabili a causa di forza maggiore, si stabilisce che
questi daranno luogo a compensi allimpresa, solo se si riferiscono ad opere gid eseguite,
secondo gli ordini ricevuti, e come tali, gia contabilizzate.

Ogni altro danno di forza maggiore, anche a mezzi d'opera, a materiali ed a provviste, resterd
a completo carico dell'impresa, che dovra organizzarsi con la massima cura per evitarli.

L'impresa & obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare futte le
cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro
manutenzione e per garantire, da eventuali danni, sia le attrezzature di  cantiere sia le opere
stesse.

Pertanto, i materiali approvvigionati in cantiere ed a pi& d'opera, sino alla loro completa posa in
opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di  deterioramento
o perdita e potranno essere rifiutati se al momento dellimpiego non fossero pitl ritenuti idonei
dalla Direzione Lavori.

Resta convenuto, in particolare, che durante il periodo dei lavori e fino al collaudo, per gli
scavi in genere, sia di sbancamento, a sezione ristrettfa, nonché di fondazione, gli
interrimenti dovuti a causa di forza maggiore, ivi compresi gli eventi meteorici
eccezionali, non saranno considerati “danni di forza maggiore" qualora il loro volume sia
inferiore ad 1/3 del volume dello scavo gia eseguito. Pertanto sara pagato all'impresa
soltanto la rimozione di materiale eccedente al 1/3 con il relativo prezzo di elenco
contrattuale.

Art. 2.17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovra

avvenire secondo le procedure indicate dagli artf. 208, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con
esclusione della competenza arbitrale.
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Art. 2.18
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a
corpo, |'importo deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a corpo, applicando il ribasso dasta offerto al 100%
dellimporto dei lavori a base d'asta.

Allimporto cosi calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della
sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

2.18.1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco

per gli scavi in genere I' Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso

dovrd incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposifo provvisorio e
successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in  genere,
e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi imporfanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti,
perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrd determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal ~ prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento,
ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire

che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e

compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con 'impiego di casseri, paratie o simili strutture,

sard incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
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I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per  diverse
profonditd, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera
definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco.

2.18.2) Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono  richiesti
e dovranno essere prowvisti dei necessari atfrezzi.

L' Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
soddisfino alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I' Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori anzidetti.

L' Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano |'Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatorinei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'Tmpresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cié senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre
imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a
mezzo di Ditte specializzate.

2.18.3) Noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilitd e prowvisti di tutti gli  accessori necessari  per il loro regolare
funzionamento. Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi
e delle macchine.
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Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanfo  occorre per il
funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle mofopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si infendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione
Appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono
in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni alfra condizione di cose
anche per futto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime [
meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a  pi¢  dopera, montaggio, ~ smontaggio ed allontanamento dei detti
meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrad corrisposto soltanto per le oredi
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

2.18.4) Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso
con riferimento alla distanza.

Art. 2.19
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni,
dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sullimporto complessivo a base d'asta,
indicati nel computo estimativo allegati al contrafto, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzie  utensili
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso
di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'alfra specie, mezzi d'opera prowvisionali, carichi, trasporti
e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanfo occorre per dare il lavoro compiuto
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perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che |' Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dellart. 1664 del
Codice Civile, ai sensi di quanto previsfo dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi
allegato, si procedera alla promozione di nuovi prezzi con riferimento ai prezziari ufficiali in
vigore e/o con le modalita stabilite dall'art. 163 comma 3, Dig del 18 aprile 2016 n. 50 oltre a
quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dellelenco prezzi allegato. I detti
prezzi si intendono invariabili in modo assoluto ed indipendenti da qualsiasi eventualitd o

sfavorevole circostanza che possa verificarsi successivamente.

CAPITOLO 3
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.1
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988
integrato dalla Circolare Min. LLPP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I' Appaltatore dovrd procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
delle materie franate.

L' Appaltatore dovrd, inoltre, provvedere a sue spese affinche le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore
dovrd provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate $MANUAL$, previo assenso della Direzione dei Lavori, per  essere
poi riprese a tempo opporfuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di
danno ai lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asporfare, a spese dell' Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del
Capitolato Generale d'appalto.
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Art. 3.2
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o frincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperfa su
vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il
sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si frovano al di sotto del
piano di campagna o del piano stradale di progeffo (se inferiore al primo), quando gli scavi
rivestano i caratteri sopra accennati.

Art. 3.3
SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunefte.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profonditd che dalla Direzione dei Lavori verré ordinata all'atto della loro esecuzione. Le
profondita, che si frovano indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare e la Stazione
Appalfante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputerd pill conveniente, senza
che cid possa dare all' Appalfatore motivo aleuno di fare eccezioni o domande di specidli compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del  lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti
per le varie profonditd da raggiungere. E' vietato all' Appaltatore, softo pena di demolire il gia
fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed acceftato i
piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell' Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materie durante |'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L' Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
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Col procedere delle murature |'Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi in posto in proprietd della Stazione Appaltante; i legnami perd, che a giudizio della
Direzione dei Lavori, non pofessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno

essere abbandonati negli scavi.

Art. 3.4
RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro fotale
esaurimento, futte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione
dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque |' Appaltatore crederd di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre i
o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto |'impiego di quelle argillose e, in generale, di
tutte quelle che con |'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usafa ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza,

mpiegare materie sciolte,

disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murafure su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contfro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie  stesse, da
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell' Appaltatore. E' obbligo dell' Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati
durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene

allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante |'esecuzione dei lavori e fino al collaudo,
gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei
fossi.
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La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente
scoticata, ove occorra, e se inclinata sard tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

CAPITOLO 4

Art. 4.1
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |'Appaltatore avrda facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pi
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell' Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato  lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pitl conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza
che |' Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L' Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per 'approvazione, prima dell'inizio  lavori, il
programma esecutivo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra
nell' esecuzione delle opere.
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