

QUADRO ECONOMICO (art.16 DPR 207/2010 e s.m.i)

A) Lavori a misura		
A.1 - Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.886.479,99	
A.3 - Compenso per misure di sicurezza (non soggetto a ribasso)	<u>€ 21.298,47</u>	
Importo a base di contratto		€ 1.907.778,46
B) Somme a disposizione		
B.1 – Lavori in economia (DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.1)	€ 10.000,00	
B.2 – Rilievi, accertamenti e indagini(DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.2)	€ 20.000,00	
B.3 – Imprevisti10% di A (DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.4)	€ 190.777,85	
B.4 – Spese generali forfettarie 5% circa	€ 95.388,92	
B.5 – Spese tecniche (art.16 lett.b.7 del DPR 207/2010)	€ 85.000,00	
B.6 – Spese per attività tecn.-amm.ve (DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.8)	€ 10.000,00	
B.7 – Spese per commissioni gara (DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.9)	€ 15.000,00	
B.8 – Spese per pubblicità (DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.10)	€ 10.000,00	
B.9 – Spese per collaudo, eventuali accertamenti, ecc.	€ 24.000,00	
B.10 – IVA 22% su (A + B1 + B2 +B3+ B5+B7+B8+B9) altre Imposte e tributi (DPR 207/2010 art.16 c.1, lett. b.12)	€ 512.762,39	
In uno le Somme a Disposizione		<u>€ 972.929,16</u>
	TOTALE PROGETTO	€ 2.880.707,62
	IN UNO	€ 2.880.708,00