


**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA  
T A R A N T O**



**PROGETTO DI MANUTENZIONE DEI CANALI  
GRONCI GENZANO E SESSOLO  
AFFLUENTI DEL BACINO AIEDDA  
CONCA DI TARANTO**

**PROGETTO REV 1**

**Preliminare**   
**Definitivo**   
**Esecutivo**

**QUADRO ECONOMICO**

**IMBARCO**

**SELA**

**DISSEGNO**

Vista : Il Direttore Generale  
Dott. Angelo D'Andria

Istituto di Servizi Ingegneria

Dott. Ing. Enzo CALASSO

Geom. Egidio MARRARO

## QUADRO ECONOMICO

|   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| - Importo lavori a misura   | €. | 160.418,37        |
| - Imp. costi mano d'opera   | €. | <u>40.983,29</u>  |
| <b>sommano lavori e mano d'opera</b>                              | €. | <b>201.401,66</b> |
| - Costo per la sicurezza ( <i>non soggetto a ribasso d'asta</i> ) | €. | <u>6.186,92</u>   |
| <b>Totale (A)</b>   | €. | <b>207.588,58</b> |

### **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

|  |               |                            |
|--|---------------|----------------------------|
| - Spese generali da rendicontare: <b>(12%+2%di A</b> per |               |                            |
| Caratterizzazione materiali di scavo                     | €.            | 29.062,40                  |
| - Rivalsa I.V.A.: <b>(22% di A + B)</b>                  | €.            | 47.951,45                  |
| - Imprevisti <b>(5% di A)</b>                            | <b>(B) €.</b> | <u>10.372,57</u>           |
| <b>Sommano</b>   | €.            | <b><u>87.386,42</u></b> €. |

**IMPORTO DI PROGETTO** €. **294.975,00**