

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

"LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Colatore Ciccariello - Subcolatore - Colatore 1- Colatore 2 - Colatore 4 in agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina (TA)"

C.U.P. [H38H19000090002]

C.I.G. [789061557C]

CONTENUTO :

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

TAVOLA :	<b>3</b>	SCALA :	DATA : <b>Febbraio 2019</b>
----------	----------	---------	-----------------------------

Il R.U.P.  
&  
Progettista  
**Dott. Ing. Mario TARDUGNO**

Il Direttore Generale  
**Dott. Angelo D'ANDRIA**

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**"LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Colatore Ciccariello - Subcolatore - Colatore 1- Colatore 2 - Colatore 4 in agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina (TA)"**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo Lavori a base d'appalto		€ 144.637,22	
A.2	Oneri per la sicurezza	2,50%	€ 3.615,93	
<b>A.3</b>	<b>In uno Importo lavori + Oneri della Sicurezza</b>			<b>€ 148.253,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	IVA in ragione del 22% sul punto A.3)	22%	€ 32.615,69	
B.2	Spese Generali 12 % su A.3) di cui			
B.2.1	Spese di gestione in ragione del 10% su A.3)	10%	€ 14.825,32	
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche 2% su A.3)	2%	€ 2.965,06	
B.3	Imprevisti		€ 1.772,38	
<b>B.4</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 52.178,45</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA (A.3+B.4)</b>			<b>€ 200.431,60</b>

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Dott. Ing. Mario TARDUGNO**