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Strada interpoderale lato pineta accesso
alla vasca SX da risagomare (Tav. 13 e 14);

Deviazione canale esistente da realizzare (Tav. 9 e 10);
Condotta premente interrata da realizzare;
Nuovo rilevato arginale (sezione tipo 1);
Nuovo rilevato arginale (sezione tipo 2);
Nuovo rilevato arginale (sezione tipo 3);
Pista arginale;
Canale impluvio laterale da realizzare (Tav. 11 e 12);

Argine esistente della lama crollato da
ricostruire (Tav. 17 e 18);

Ripristino del rilevato arginale esistente (vasca in DX);

Demolizione del rilevato arginale esistente per
continuita’ idraulica canale (Vasca DX);

Manufatto di alloggiamento impianto di
sollevamento da realizzare (Tav. 24);

Opera di scarico di fondo e di troppo pieno esistente a
meno della tubazione di scarico da installare;

Opera di presa da realizzare (Tav. 25);
Rampa di accesso sulla Vasca SX - P=10%;

Piazzale di accesso alla vasca H=7.90 mt;
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(TAV. 11)

ATTRAVERSAMENTO

CANALE IMPLUVIO LATERALE
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RIPRISTINO DEL FOSSO DI GUARDIA ESISTENTE A MONTE VASCA
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VASCA SX

STRADA ARGINALE (LATO PINETA)
OGGETTO DI INTERVENTO

INIZIO

DELLA RAMPA ACCESSO VASCA

CANALE IN CONTROPENDENZA
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