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COMMITTENTE: 

  
Consorzio di Bonifica 

 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

IMPORTI 
COSTO 

Sicurezza 
incid. 

% 
unitario TOTALE 

 RIPORTO      

 

1 
001a 

 

2 
001b 

 

3 
001c 

 

4 
002a 

 

5 
002b 

 

6 
003 

 

7 
004 

 

8 
005 

 

9 
006a 

 

10 
006b 

 

11 
007 

 

12 
010 

 
LAVORI A CORPO 

 
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di 
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la 
profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 

SOMMANO mc 
 
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di 
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la 
profilatura delle pareti, la reg ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del 
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata 

SOMMANO mc 
 
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di 
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la 
profilatura delle pareti, la reg ... una distanza massima di 1.500 m: in roccia 
compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica 

SOMMANO mc 
 
Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 
0,25 mc, fino ad u ... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili). Fino alla profondità di mt. 2,00 da p.c. 

SOMMANO mc 
 
Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque 
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 
0,25 mc, fino ad un ... i 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili) Per profondità oltre i mt. 2,00 da p.c. 

SOMMANO mc 
 
Scavo per apertura di nuovi canali, allargamento ed approfondimento di canali 
esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonchè lo spurgo e rimozione 
degli interrimenti) ... onde e la sistemazione delle immissione dei fossi al fine 
di impedire il il disordinato ingresso delle acque nei canali. 

SOMMANO mc 
 
Demolizioni di rilevati arginali secondo le sagome indicate nelle sezioni di 
progetto, compresa la formazione di gradoni per l'immorsatura dei nuovi rilevati 
arginali in ottemperanza a quanto disposto dal D.L., compreso ogni altro onere 
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte 

SOMMANO mc 
 
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, 
provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a 
raggiungere la densità prescr ... e:" per materiali provenienti dagli scavi, con 
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5, A3 

SOMMANO mc 
 
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente 
ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo 

SOMMANO a 
 
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente 
ed il costipamento pr ... scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 
proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti 

SOMMANO mc 
 
Fornitura e posa in opera di pietrame di natura calcarea, compatto, esente da 
giunti, fratture e piani di sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al gelo, di 
pezzatura compresa tra ... ne avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del 
mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre 

SOMMANO t 
 
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di calcestruzzo 
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media- 
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera eseguita a perfetta regola 

 

5´680,83 

 

450,00 

 

175,60 

 

10´540,78 

 

524,82 

 

9´399,90 

 

13´358,90 

 

73´433,90 

 

4´602,21 

 

2´708,10 

 

7´200,00 

 

4,53 

 

8,75 

 

36,42 

 

5,19 

 

6,00 

 

4,64 

 

4,74 

 

7,04 

 

7,38 

 

21,94 

 

9,65 

 

25´734,16 

 

3´937,50 

 

6´395,35 

 

54´706,65 

 

3´148,92 

 

43´615,54 

 

63´321,19 

 

516´974,66 

 

33´964,31 

 

59´415,71 

 

69´480,00 

 

355,14 

 

54,34 

 

88,26 

 

667,43 

 

37,47 

 

549,56 

 

810,51 

 

10´959,86 

 

431,34 

 

754,58 

 

1´500,76 

 

1,380 

 

1,380 

 

1,380 

 

1,220 

 

1,190 

 

1,260 

 

1,280 

 

2,120 

 

1,270 

 

1,270 

 

2,160 

 A RIPORTARE   880´693,99 16´209,25  
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COMMITTENTE: 

  
Consorzio di Bonifica 

 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 
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 RIPORTO   880´693,99 16´209,25  

 

13 
011 

 

14 
012a 

 

15 
012b 

 

16 
012c 

 

17 
013 

 

18 
014 

 

19 
014a 

 

20 
016 
 

21 
017 

 

22 
018 

 

23 
020 

 

24 
021 

d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 
kg/mc 

SOMMANO mc 
 
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spand ... rica autorizzata. Valutato a mc per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km 

SOMMANO mc/km 
 
Calcestruzzo preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1 o XC2, 
gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, comp ... casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di 
fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 

SOMMANO mc 
 
Calcestruzzo preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1 o XC2, 
gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, comp ... casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in 
elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 

SOMMANO mc 
 
Calcestruzzo preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1 o XC2, 
gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 
tecniche previste dal C ... arte : per rivestimento di vasche da 10 o più cm. di 
spessore,classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq) 

SOMMANO mc 
 
Acciaio in barre per armature di calcestruzzo prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 
nonché tutti gli ... Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP" 

SOMMANO kg 
 
Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di ... erficie effettiva delle casseforme a contatto con 
il calcestruzzo:" per pareti in elevazione: pannelli misti legno-ferro 

SOMMANO mq 
 
Casseforme rette o centinate per getti di calcestruzzi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di ... ndo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo:" per opere di fondazione: pannelli di legno 

SOMMANO mq 
 
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta 
proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani 

SOMMANO mc 
 
Realizzazione di pista di servizio sulla sommità dell'argine od in corrispondenza 
degli accessi agli argini in misto granulare stabilizzato con legante naturale, 
compresa la eventu ... per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte 
nelle norme Tecniche. Misurata in opera dopo costipamento 

SOMMANO mc 
 
Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da 
sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore 
medio di 20 ÷ 30 cm 

SOMMANO mc 
 
Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta 
bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e 
resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale 
pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali 

SOMMANO mq 
 
Massetto isolante in calcestruzzo confezionato in cantiere con 250 kg di 
cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, 
rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa 

SOMMANO mc 

 
13´532,03 

 

13´358,90 

 

1´138,56 

 

1´134,10 

 

7´053,82 

 

174´532,60 

 

1´293,16 

 

982,73 

 

13´358,90 

 

4´699,00 

 

5´558,20 

 

219,49 

 

28,73 

 
79,59 

 

7,20 

 

128,62 

 

136,12 

 

133,74 

 

1,53 

 

18,95 

 

28,54 

 

10,70 

 

16,01 

 

23,86 

 

28,52 

 

248,09 

 
1´077´014,27 

 

96´184,08 

 

146´441,59 

 

154´373,68 

 

943´377,89 

 

267´034,88 

 

24´505,38 

 

28´047,11 

 

142´940,23 

 

75´230,99 

 

132´618,65 

 

6´259,85 

 

7´127,63 

 
13´354,98 

 

1´173,45 

 

4´071,08 

 

4´291,58 

 

26´225,91 

 

6´248,61 

 

556,28 

 

636,67 

 

3´116,10 

 

2´016,18 

 

2´042,33 

 

83,88 

 

119,74 

 
1,240 

 

1,220 

 

2,780 

 

2,780 

 

2,780 

 

2,340 

 

2,270 

 

2,270 

 

2,180 

 

2,680 

 

1,540 

 

1,340 

 

1,680 

 A RIPORTARE   3´981´850,22 80´146,04  
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 RIPORTO   3´981´850,22 80´146,04  

 
25 
022 

 

26 
023 

 

27 
024 

 

28 
025a 

 

29 
026 

 

30 
028a 

 

31 
028d 

 

32 
028e 

 

33 
029 

 

34 
030 

 

35 
031a 
 

36 
032 

 
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 A o B450 C prodotto da azienda in 
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del ... di calcestruzzo prelavorata e pretagliata a misura, posta 
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. 

SOMMANO kg 
 
Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o 
composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. 
con fori, piastre ... regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/ 
02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature composte 

SOMMANO kg 
 
Fornitura , trasposto e posa in opera di paratoia di qualunque tipo e dimensione, 
complete di meccanismi di manovra a mano con viti senza fine protette in 
cilindro contenitore con ... truzzo con robuste zanche saldate all'armatura, 
verniciate con due mani di minio e due di vernice, funzionanti in opera 

SOMMANO kg 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta costituita da tubazioni in acciaio 
saldato longitudinalmente o elecoidalmente di spessore tale da garantire 25 bar 
di esercizio e, ... effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei pezzi speciali ed 
esclusa quella delle apparecchiature. Per diam. 1000 mm. 

SOMMANO ml 
 
Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta costituita da tubazioni in acciaio 
saldato longitudinalmente o elecoidalmente di spessore tale da garantire 25 bar 
di esercizio e, ... o effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei pezzi speciali 
ed esclusa quella delle apparecchiature. Per diam. 600 mm. 

SOMMANO ml 
 
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettromeccaniche per un 
impianto di sollevamento delle acque destinate all'irrigazione costituite da più 
gruppi uguali, in pa ... e rotaia complete di tutti i raccordi idraulici, i pezzi 
speciali, le apparecchiature idrauliche, motori elettrici, ecc. 

SOMMANO a corpo 
 
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettromeccaniche per un 
impianto di sollevamento delle acque destinate all'irrigazione costituito da più 
gruppi uguali, in pa ... manuale completo di rotaie, paranco e quant'altro per il 
perfetto funzionamento in conformità alla legislazione vigente. 

SOMMANO B 
 
Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettromeccaniche per un 
impianto di sollevamento delle acque destinate all'irrigazione costituito da più 
gruppi uguali, in pa ... allegato al CSA per casse d'aria ed altre apparecchiature 
ed accessori occorrenti per lo smorzamenti del colpo d'ariete 

SOMMANO a corpo 
 
Fornitura e posa in opera di misuratore di livello a galleggiante da installare in 
vasche e/o canali con le caratteristiche del Disciplinare allegato al C.S.A. per 
casse d'aria ed altre apparecchiature ed accessori occorrenti per lo smorzamento 
del colpo d'ariete. 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di cavidotto completo per l'alimentazione elettrica del 
misuratore di livello nel canale irriguo S. Giuliano composto da tubazione in 
polietilene del diam ... ogni collegamento all'apparecchiatura da alimentare e 
tutto quanto occorre per dare l'opera perfettamente funzionante. 

SOMMANO ml 
 
Fornitura e posa in opera di sfiato automatico PN 10 a flangia, su condotte con 
diametro maggiore di DN 300 mm. con flangia DN 250 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a farfalla PN 10 in acciaio 
o ghisa complete di servocomando elettrico rotativo con manovra di di 
emergenza a mano e di ogni altro accessorio, compresi l'ancoraggio, i bulloni e 
altri materiali di giunzione, funzionante. Da DN 1000 mm. 

SOMMANO cad 

 

202´025,78 

 

6´864,50 

 

2´208,00 

 

65,35 

 

2´256,75 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

2,00 

 

2´256,75 

 

4,00 

 

2,00 

 

1,55 

 

3,84 

 

6,61 

 

302,25 

 

184,16 

 

247´899,31 

 

12´394,97 

 

92´962,24 

 

3´098,74 

 

15,49 

 

1´389,97 

 

13´049,23 

 

313´139,96 

 

26´359,68 

 

14´594,88 

 

19´752,04 

 

415´603,08 

 

247´899,31 

 

12´394,97 

 

92´962,24 

 

6´197,48 

 

34´957,06 

 

5´559,88 

 

26´098,46 

 

4´008,19 

 

595,72 

 

382,39 

 

529,35 

 

11´761,57 

 

6´147,90 

 

307,40 

 

2´212,50 

 

153,70 

 

859,94 

 

131,77 

 

696,82 

 

1,280 

 

2,260 

 

2,620 

 

2,680 

 

2,830 

 

2,480 

 

2,480 

 

2,380 

 

2,480 

 

2,460 

 

2,370 

 

2,670 

 A RIPORTARE   5´197´369,26 107´933,29  
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 RIPORTO   5´197´369,26 107´933,29  

37 
033 

 

38 
034 

 

39 
035 

 

40 
036 

 

41 
037 

 

42 
038 

 

43 
039 

 

44 
040 

 

45 
041 

 

46 
042 

 

47 
043 

 

48 
045 

 

49 
046 

Impermeabilizzazione di invaso composta da uno strato di compensazione di 
tessuto non tessuto di peso non inferiore a 500 kg/mq. posato a secco sul 
supporto esistente in calcestruz ... sormonti con nastro biadesivo in gomma di 
butile e quanto altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte 

SOMMANO mq 
 
Fornitura e posa in opera di profilato tipo SIKA per giunti idraulici, con tutti gli 
oneri di cui al C.S.A., annegato nel getto di calcestruzzo, in gomma o in altre 
sostanze analog ... astri di gomma spugnosi nella cavità del profilato di 
larghezza non inferiore a mm.200 e peso non inferiore a 1,5 kg/ml. 

SOMMANO ml 
 
Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C25/ 
30 (Rck 30 N/mmq), compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle 
teste, l'onere di event ... dità di 25 m: in terreni autosostenenti con resistenza 
alla compressione inferiore a 6 N/mmq: per diametro pari a 600 mm 

SOMMANO ml 
 
Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma 
infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per 
diametro pari a 600 mm 

SOMMANO ml 
 
Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro: per pali di profondità 
superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro: per diametro pari a 600 
mm 

SOMMANO ml 
 
Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello 
spessore di 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo con spessore massimo per 
vetrocamera di 23 mm, ... metallico, valutato al mq per infissi ad un anta non 
inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq" 

SOMMANO mq 
 
Impermeabilizzazione di solai eseguita con guaina bituminosa dello spessore di 
mm. 3 posata a caldo previo stendimento di primer di ancoraggio, 
l'accavallamento delle fasce non inf ... la cristallizzazione e compreso ogni altro 
onere e magisteroper dare l'opera perfettamente completa ed a regola d'arte. 

SOMMANO mq 
 
Formazione di pluviali per lo scarico delle acque piovane costituiti da tubazioni 
in PVC, serie pesante, del diametro DN 125 e tubo in ghisa di pari diametro per 
il tratto finale p ... terrazzo, le curve, le staffe di fissaggio e quant'altro occorre 
per dare l'opera completa e perfettamente funzionante. 

SOMMANO ml 
 
Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo 
UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 18 
febbraio 1992 n. 223 e succ ... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

SOMMANO ml 
 
Solaio piano in laterizio e cemento armato, per luci 4 ÷ 6 m, composto da 
pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in cemento 
armato precompresso, interasse ... d'arte idoneo al particolare uso richiesto, 
escluso tutto l'acciaio delle armature integrative: per altezza totale 24 cm 

SOMMANO mq 
 
Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla 
norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione ... ontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, 
per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm 

SOMMANO mq 
 
Muratura in blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20 x 50 cm, a 
superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e 
magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm 

SOMMANO mq 
 
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 

 

68´665,20 

 

83,50 

 

1´040,00 

 

1´040,00 

 

240,00 

 

22,00 

 

62,04 

 

24,50 

 

610,00 

 

150,04 

 

262,00 

 

10,00 

 

19,80 

 

26,65 

 

94,58 

 

12,21 

 

15,91 

 

200,00 

 

8,26 

 

18,08 

 

56,21 

 

41,82 

 

58,84 

 

47,12 

 

1´359´570,96 

 

2´225,28 

 

98´363,20 

 

12´698,40 

 

3´818,40 

 

4´400,00 

 

512,45 

 

442,96 

 

34´288,10 

 

6´274,67 

 

15´416,08 

 

471,20 

 

35´892,67 

 

36,94 

 

2´931,22 

 

322,54 

 

98,51 

 

87,56 

 

11,33 

 

6,42 

 

672,04 

 

258,52 

 

608,94 

 

18,75 

 

2,640 

 

1,660 

 

2,980 

 

2,540 

 

2,580 

 

1,990 

 

2,210 

 

1,450 

 

1,960 

 

4,120 

 

3,950 

 

3,980 

 A RIPORTARE   6´735´850,96 148´878,73  
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 RIPORTO   6´735´850,96 148´878,73  

 

50 
047 

 

51 
048 

 

52 
049 
 

53 
050 

 

54 
051 

 

55 
052 

 

56 
053 

 

57 
054 

 

58 
055 

 

59 
056 

 

60 
057 

 

61 
059 

sovrastante strato d ... areti verticali: con malta di grassello di calce e sabbia 
composta da 500 kg di grassello di calce per 1,00 mc di sabbia 

SOMMANO mq 
 
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato d ... erni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R 
e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 

SOMMANO mq 
 
Intonaco impermeabilizzante a base di malta cementizia additivata con 
idrofugo, dello spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su pareti verticali 
con predisposte poste e guide, esclusa la rasatura finale 

SOMMANO mq 
 
Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in 
fibra di vetro: peso 80 g/mq 

SOMMANO mq 
 
Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in opera sfalsate o a spina di pesce su 
letto di malta di cemento tipo 32.5 R, previo spolvero di cemento con giunti 
connessi, compresi tagli, sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con 
superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10 mm 

SOMMANO mq 
 
Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo 
su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, compresi ponti di servizio fino a 5 m 
di altezza: superficie granulare, per esterni con granulometria media per 
spessore finale di 1,5 mm 

SOMMANO mq 
 
Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR 
secondo UNI EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro 5 mm, bordi 
orizzontali elettroforgiati i ... 930 mm con piantana di altezza 1.200 mm: 
maglia 62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/ 
mq 

SOMMANO mq 
 
Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, 
costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati 
elettroforgiati, zincati a caldo second ... luce pari a 6.000 mm, colonne con 
profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento 
a terra 

SOMMANO cad 
 
Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/ 
10 con sottostruttura in acciaio zincato, compreso isolamento: raccordo 
orizzontale terminale inferiore tra facciata e solaio o controsoffittatura (sviluppo 
350 mm) 

SOMMANO ml 
 
Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la 
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro 
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 

SOMMANO kg 
 
Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici tipo "Reno" con 
rete metallica a forte zincatura con maglie di cm. 5 x 7, filo del diam. di mm.2, 
delle dimensioni di ... presa la fornitura e posa del materiale metallico per la 
siggillatura del ciotolo di diametro non minore di 10 cm. ecc. 

SOMMANO mq 
 
Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmato, in rete metallica a doppia 
torsione con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con le ""Linee Guida"" 
emesse dalla Presidenza ... ra compresa la fornitura del ciottolame, il 
riempimento e la sistemazione meccanica e manuale dello stesso:" 2 x 1 x 1 m 

SOMMANO mc 
 
Fornitura e posa in opera di gruppo di pompaggio atto al sollevamento 
dell'acqua derivata dalla lama, costituito da n.2 elettropompe sommergibili della 

 
335,06 

 

398,25 

 

349,80 

 

1´141,11 

 

221,50 

 

398,25 

 

2´800,00 

 

1,00 

 

36,00 

 

5´009,30 

 

9´315,41 

 

553,50 

 
23,19 

 

24,18 

 

24,95 

 

5,71 

 

24,28 

 

11,01 

 

48,68 

 

3´825,81 

 

41,83 

 

0,39 

 

28,00 

 

115,51 

 
7´770,04 

 

9´629,69 

 

8´727,51 

 

6´515,74 

 

5´378,02 

 

4´384,73 

 

136´304,00 

 

3´825,81 

 

1´505,88 

 

1´953,63 

 

260´831,48 

 

63´934,79 

 
348,10 

 

431,41 

 

390,99 

 

187,65 

 

153,27 

 

196,44 

 

3´925,56 

 

71,16 

 

23,19 

 

27,74 

 

6´677,28 

 

1´566,40 

 
4,480 

 

4,480 

 

4,480 

 

2,880 

 

2,850 

 

4,480 

 

2,880 

 

1,860 

 

1,540 

 

1,420 

 

2,560 

 

2,450 

 A RIPORTARE   7´246´612,28 162´877,92  
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 RIPORTO   7´246´612,28 162´877,92  

 

62 
060 

 

63 
061 

 

64 
062 

 

65 
063 

 

66 
064 

 

67 
065 

 

68 
066 

 

69 
E 01.002 

 

70 
E1 

 

71 
E10 

 

72 
E11 

portata non inferiore a 50 l ... zioni di carattere generale in materia di sicurezza 
e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante. 

SOMMANO a corpo 
 
Fornitura e posa in opera di sistema di pompaggio per la evacuazione delle 
acque provenienti dalla rete drenante da sistemare nel pozzetto appositamente 
realizzato escluso dalla fo ... avo, dal punto di derivazione al sistema stesso e 
tutto quanto altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di sgrigliatore automatico rotante composto di griglia 
ferma detriti ad elementi rimovibili in acciaio zincato ed inclinata a circa 30°, 
da sgrigliatore a ... lo sviluppo della griglia, motoriduttore da 2.2 kw pompa 
grasso manuale, il tutto in opera e perfettamente funzionante. 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di gruppo di filtraggio delle acque con sistema di filtro 
a tappeto rotante con comando automatico da ubicare in apposito pozzetto 
escluso la fornitura, il tutto perfettamente funzionante 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di pozzetto a sezione quadra per protezione di 
apparecchiature, eseguito in cls Rck 30 prefabbricatocon armatura in rete 
elettrosaldata diam. 4 mm. maglia ... ra striata completo di telaio, compreso la 
formazione dei fori per il passaggio della condotta e successiva sigillatura 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio ondulato a forte zincatura dello 
spessore mm.3, autosostentati del tipo a sezione ribassata realizzato ad elementi 
incastrati a pi ... e completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci). 
Tubo ARMCO luce m.2,76 - freccia m.1.9 - sez. mq.4.15 

SOMMANO ml 
 
Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno 
spessore di 20 cm massimo 

SOMMANO mq 
 
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da 
miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e 
da bitume puro in ragione de ... ppositi rulli; compreso ogni predisposizione per 
la stesa ed onere per dare il lavoro finito:" spessore reso sino a 4 cm 

SOMMANO mq 
 
Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 
2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente 
massimo di 20 cm, il ... ento del materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in 
rocce sciolte (terreno vegetale, sabbia, argilla, ghiaia,ecc) 

SOMMANO mc 
 
Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione tipo 8DJH per 
distribuzione secondaria fino a 24kV, isolati in gas, esenti da manutenzione, in 
esecuzione secondo la IEC 62271 ... pensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Trasformatori in resina MT/BT 4GB per distribuzione secondo IEC726.Aventi 
le seguenti caratteristiche: 
•Funzionamento fino a -25°C 
•Sopportano la condensa, l'inquinamento e la ... nere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Potenza 100kVA 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di centrale di rifasamento automatico a gradini, IP31, 
500 V, completa di: centralina automatica di rilevamento; sezionatore generale 
con fusibili di prot ... accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
a 5 gradini, 300 kVAR 

SOMMANO cadauno 

 
1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

8,00 

 

5,00 

 

960,00 

 

2´400,00 

 

652,90 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 
37´184,89 

 

3´408,61 

 

29´747,92 

 

30´987,41 

 

216,91 

 

580,00 

 

2,91 

 

7,13 

 

8,70 

 

21´786,00 

 

6´560,00 

 

7´228,00 

 
37´184,89 

 

3´408,61 

 

29´747,92 

 

30´987,41 

 

1´735,28 

 

2´900,00 

 

2´793,60 

 

17´112,00 

 

5´680,23 

 

21´786,00 

 

6´560,00 

 

7´228,00 

 
832,94 

 

41,93 

 

365,90 

 

381,15 

 

25,16 

 

42,34 

 

32,41 

 

318,28 

 

69,30 

 

315,90 

 

89,22 

 

113,48 

 
2,240 

 

1,230 

 

1,230 

 

1,230 

 

1,450 

 

1,460 

 

1,160 

 

1,860 

 

1,220 

 

1,450 

 

1,360 

 

1,570 

 
A RIPORTARE   7´413´736,22 165´505,93  
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 RIPORTO   7´413´736,22 165´505,93  

73 
E12 

 

74 
E13 

 

75 
E14 

 

76 
E15 

 

77 
E15.1 

 

78 
E15.2 

 

79 
E16 

 

80 
E17 

 

81 
E19 

 

82 
E2 

 

83 
E21 

 

84 
E22 

Fornitura e posa in opera di cartelli di: 
- vietato l'accesso alle persone non autorizzate, 
- vietato usare l'acqua o sostanze conduttrici per spegnere gli incendi, 
- pericolo d ... ompensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica MT/ 
bt con collegamento al collettore di terra di tutte le parti metalliche come 
previsto dalle norme, ... pensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno 
IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di 
acciaio nervato da 1.2 mm, p ... pensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno 
IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di 
acciaio nervato da 1.2 mm, p ... pensato ogni onere ed accessorio necessario per 
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno 
IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di 
acciaio nervato da 1.2 mm, p ... nsato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da pavimento, modulare, 
stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera di 
acciaio nervato da 1.2 mm ... nsato ogni onere ed accessorio necessario per la 
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di sistema di telecontrollo di campo costituito da un 
quadro di telecontrollo che alimenta le apparecchiature elettroidrauliche e ne 
acquisisce le segnala ... pensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di sistema di protezione catodica 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO a corpo 
 
Fornitura di centralina di prese interbloccate CEE 17, con magnetotermico 
incorporato, per installazione a parete, in resina autoestinguente, resistente alle 
correnti superficiali ... pensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione tipo 8DJH per 
distribuzione secondaria fino a 24kV, isolati in gas, esenti da manutenzione, in 
esecuzione secondo la IEC 62271 ... pensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con 
guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale 
termoplastico autoestinguent ... sa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
dimensioni (190x140x70) mm 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", 
completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta 
in PVC della sezione >=(15x17) m ... per la posa, l'allacciamento ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

3,00 

 

1,00 

 

16,00 

 

275,00 

 

400,00 

 

65´008,23 

 

9´060,30 

 

497,96 

 

9´056,77 

 

6´207,54 

 

19´450,00 

 

327,00 

 

4´603,00 

 

17,44 

 

275,00 

 

400,00 

 

65´008,23 

 

9´060,30 

 

497,96 

 

9´056,77 

 

6´207,54 

 

19´450,00 

 

981,00 

 

4´603,00 

 

279,04 

 

4,32 

 

6,28 

 

1´020,63 

 

142,25 

 

7,82 

 

142,19 

 

97,46 

 

439,57 

 

15,40 

 

75,49 

 

4,86 

 

1,570 

 

1,570 

 

1,570 

 

1,570 

 

1,570 

 

1,570 

 

1,570 

 

2,260 

 

1,570 

 

1,640 

 

1,740 

 
A RIPORTARE   7´529´555,06 167´462,20  
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 RIPORTO   7´529´555,06 167´462,20  

 

85 
E23 

 

86 
E24 

 

87 
E25 

 

88 
E26 

 

89 
E27 

 

90 
E28 

 

91 
E37 

 

92 
E39 

 

93 
E6 

 

94 
E8 

 

95 
E9 

punto interrotto bipolare 
SOMMANO cadauno 

 
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", 
completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta 
in PVC della sezione >=(15x17) m ... rio necessario per la posa, l'allacciamento 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, 
stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o 
su binario predispo ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
policarbonato, 2x36 W 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per 
illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete o a soffitto, 
da esterno o da incasso, alime ... e ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per 
illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa 
a parete o a soffitto, da esterno ... e ed accessorio necessario per la posa, 
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per zone residenziali, 
IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi 
tipi di lampad ... e ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in 
acciaio o in rame, completo di morsettiera e collegamento all'anello dispersore, 
posto in opera in pozzett ... io per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
in acciaio zincato, altezza 2000 mm 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato 
vibrato, costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, 
dello spessore minim ... sario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
a tre scomparti ENEL+MISURE+PARTENZA 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per 
collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici, costituito 
da barra in ottone, m ... necessrio per la posa ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² 

SOMMANO cadauno 
 
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati, posti in opera compreso ogni 
onere e maggistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc, incluso scavo, 
rinfianco con calcestruzzo e rinterro, completi di chiusini in ghisa delle dim. 
interne 600x600x800 mm.. 

SOMMANO cadauno 
 
Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione tipo 8DJH per 
distribuzione secondaria fino a 24kV, isolati in gas, esenti da manutenzione, in 
esecuzione secondo la IEC 62271 ... pensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

SOMMANO cm/m2 
 
Fornitura e posa in opera di Trasformatore in resina tipo serie TRP-005 - codice 
0500-00 Pn=500kVA isolato in resina epossidica con avvolgimento primario 
inglobato e secondario imp ... ompensato ogni onere ed accessorio necessario 
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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117,70 
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29,81 

 

220,00 

 

11´253,00 

 
139,53 

 

1´140,24 

 

872,50 

 

883,12 

 

353,10 

 

1´024,00 

 

253,60 

 

9´827,00 

 

89,43 

 

24´860,00 

 

33´759,00 

 
2,43 

 

29,19 

 

22,34 

 

22,61 

 

9,04 

 

26,21 

 

3,12 

 

149,37 

 

1,36 

 

464,88 

 

631,29 

 
1,740 

 

2,560 

 

2,560 

 

2,560 

 

2,560 

 

2,560 

 

1,230 

 

1,520 

 

1,520 

 

1,870 

 

1,870 

 A RIPORTARE   7´602´756,58 168´824,04  
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 RIPORTO   7´602´756,58 168´824,04  

 
96 
EL 03.01 d 

 

97 
EL 03.01 e 

 

98 
EL 03.01 f 

 

99 
EL 03.01 g 

 

100 
EL 03.01 i 

 

101 
EL 03.01 l 

 

102 
EL 03.01 m 

 

103 
EL 03.02 d 

 

104 
EL 03.02 e 

 

105 
EL 03.02 z4 

SOMMANO cadauno 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... rre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x120 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: 
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x95 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: 
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x70 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: 
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x50 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: 
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x25 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: 
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x16 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: 
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
1x10 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
5x6 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
5x4 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
3x4 mm2 

SOMMANO m 

2,00 

 

140,00 

 

420,00 

 

2´200,00 

 

140,00 

 

140,00 

 

175,00 

 

2´530,00 

 

65,00 

 

230,00 

 

57,00 

12´340,00 

 

19,71 

 

16,43 

 

10,00 

 

7,12 

 

4,89 

 

3,94 

 

3,30 

 

7,10 

 

5,64 

 

4,85 

24´680,00 

 

2´759,40 

 

6´900,60 

 

22´000,00 

 

996,80 

 

684,60 

 

689,50 

 

8´349,00 

 

461,50 

 

1´297,20 

 

276,45 

597,01 

 

54,91 

 

137,32 

 

349,80 

 

15,85 

 

10,89 

 

10,96 

 

132,75 

 

7,34 

 

20,63 

 

4,40 

2,419 

 

1,990 

 

1,990 

 

1,590 

 

1,590 

 

1,590 

 

1,590 

 

1,590 

 

1,590 

 

1,590 

 

1,590 
 

A RIPORTARE   7´671´851,63 170´165,90  



pag. 11 

COMMITTENTE: 

  
Consorzio di Bonifica 

 

 

Num.Ord. 
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 RIPORTO   7´671´851,63 170´165,90  

 
106 
EL 03.02 z5 

 

107 
EL 03.02 z6 

 

108 
EL 03.02 z9 

 

109 
EL 03.16.e 

 

110 
EL 04.003b 

 

111 
EL 04.003d 

 

112 
EL 04.003e 

 

113 
EL 04.003f 

 

114 
EL 04.008f 

 

115 
EL 04.008n 

 

116 
EL 04.008t 

 
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incend ... rre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
3x2,5 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incend ... rre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
3x1,5 mm2 

SOMMANO m 
 
Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-20111, CEI 20-37, 
20-38) non propaganti l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 
2x6 mm2 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione 
RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. 
Sono compresi: l'installazione su canal ... predisposta, le giunzioni, i terminali. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, 
costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: 
i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, 
costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: 
i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, 
costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: 
i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40. 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, 
costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: 
i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con 
coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale 
minima pari a mm 50 per sos ... nito tenuto conto dei carichi sopportabili. 
Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con 
coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale 
minima pari a mm 50 per sos ... avoro finito tenuto conto dei carichi 
sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza 
mm 65. 

SOMMANO cad 
 
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con 
coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale 
minima pari a mm 50 per sos ... voro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. 
Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65. 

SOMMANO cad 

 

258,00 

 

140,00 

 

2´800,00 

 

1´350,00 

 

140,00 

 

140,00 

 

165,00 

 

1´120,00 

 

35,00 

 

6,00 

 

2,00 

 

4,05 

 

3,31 

 

4,10 

 

15,87 

 

4,08 

 

6,33 

 

7,82 

 

10,09 

 

31,82 

 

39,33 

 

50,98 

 

1´044,90 

 

463,40 

 

11´480,00 

 

21´424,50 

 

571,20 

 

886,20 

 

1´290,30 

 

11´300,80 

 

1´113,70 

 

235,98 

 

101,96 

 

16,93 

 

7,51 

 

185,98 

 

347,08 

 

10,68 

 

16,57 

 

24,13 

 

205,67 

 

20,27 

 

4,29 

 

1,86 

 

1,620 

 

1,620 

 

1,620 

 

1,620 

 

1,870 

 

1,870 

 

1,870 

 

1,820 

 

1,820 

 

1,820 

 

1,820 

 A RIPORTARE   7´721´764,57 171´006,87  



pag. 12 

COMMITTENTE: 

  
Consorzio di Bonifica 

 

 

Num.Ord. 
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 RIPORTO   7´721´764,57 171´006,87  

117 
EL 04.07.g 

 

118 
EL 07.002b 

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione 
di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI 
EN 50086-2-4, su scavo p ... a su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. 

SOMMANO m 
 
Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per 
impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione 
a vista, accessor ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse 
le opere murarie. Di sezione pari a 50 mm2 (7x • 3,0 mm). 

SOMMANO m 
 
Parziale LAVORI A CORPO euro 

 

T O T A L E euro 
 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

 

3´810,00 

 

590,00 

 

6,78 

 

10,05 

 

25´831,80 

 

5´929,50 

 

498,55 

 

91,91 

 

1,930 

 

1,550 
 
2,213 
 

2,213 

7´753´525,87 171´597,33 

  
7´753´525,87 171´597,33 

  

 A RIPORTARE      
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C 

 
C:002 
 
C:002.001 
 
C:002.001.002 
C:002.001.003 
C:002.001.006 
C:002.001.009 
C:002.001.010 
 
C:002.002 
 
C:002.002.002 
C:002.002.003 
C:002.002.006 
C:002.002.010 
 
C:002.003 
 
C:002.003.000 
C:002.003.002 
C:002.003.003 
C:002.003.004 
C:002.003.005 
C:002.003.006 
C:002.003.008 
 
C:002.004 
 
C:002.004.003 
C:002.004.004 
C:002.004.006 
C:002.004.007 
 
C:002.005 
 
C:002.005.002 
C:002.005.003 
C:002.005.005 
C:002.005.006 
C:002.005.011 
 
C:002.006 
 
C:002.006.004 
 
C:002.007 
 
C:002.007.003 
C:002.007.004 
C:002.007.006 
C:002.007.007 
 
C:002.008 
 
C:002.008.002 
C:002.008.003 
C:002.008.004 
C:002.008.006 
C:002.008.007 
 
C:002.009 
 
C:002.009.002 
C:002.009.003 

 
Riepilogo Strutturale CATEGORIE 

 
LAVORI A CORPO euro 
 
COSTI SICUREZZA (diretti) euro 

 
Vasca in Sx euro 

 
rivestimenti euro 
Movimenti di materie euro 
strutture euro 
recinzione euro 
barriere euro 

 
Vasca in Dx euro 

 
rivestimenti euro 
Movimenti di materie euro 
strutture euro 
barriere euro 

 
Opera di derivazione della Lama euro 

 
<nessuna> euro 
rivestimenti euro 
Movimenti di materie euro 
Apparecchiature euro 
infissi euro 
strutture euro 
fondazione euro 

 
Opera di presa dagli invasi euro 

 
Movimenti di materie euro 
Apparecchiature euro 
strutture euro 
Tubazioni euro 

 
Manufatto per impianto di sollevamento euro 

 
rivestimenti euro 
Movimenti di materie euro 
infissi euro 
strutture euro 
overflow euro 

 
Impianto di sollevamento euro 

 
Apparecchiature euro 

 
Opere di Scarico euro 

 
Movimenti di materie euro 
Apparecchiature euro 
strutture euro 
Tubazioni euro 

 
Condotta Premente euro 

 
rivestimenti euro 
Movimenti di materie euro 
Apparecchiature euro 
strutture euro 
Tubazioni euro 

 
Argine lama di Castellaneta euro 

 
rivestimenti euro 
Movimenti di materie euro 

 

7´753´525,87 

 

171´597,33 

 
171´597,33 
 
110´214,45 
 
85´431,48 
14´451,31 
5´905,27 
3´996,72 

429,67 
 
6´902,44 
 
1´344,00 
3´927,67 
1´608,74 

22,03 
 
6´622,16 
 
2´024,60 
2´188,20 

115,19 
1´581,23 

15,92 
647,52 
49,50 

 
707,06 
 
12,13 

348,41 
225,02 
121,50 

 
11´116,50 
 
1´276,45 

54,34 
94,83 

9´636,61 
54,27 

 
10´062,59 
 
10´062,59 

 
780,48 
 
12,09 

390,34 
159,34 
218,71 

 
15´010,27 

 
318,28 

2´011,83 
156,93 
626,79 

11´896,44 
 
2´205,73 
 
1´318,91 

886,82 

 

2,213 

 
2,213 
 
2,163 
 
2,150 
1,970 
2,617 
2,852 
1,960 
 
2,168 
 
2,560 
1,985 
2,407 
1,960 
 
2,280 
 
2,340 
2,745 
1,226 
1,940 
1,990 
2,268 
1,240 
 
2,544 
 
1,220 
2,670 
2,443 
2,680 
 
2,775 
 
3,894 
1,380 
1,857 
2,701 
2,680 
 
2,365 
 
2,365 
 
2,428 
 
1,218 
2,372 
2,438 
2,680 
 
2,421 
 
1,860 
1,329 
2,151 
2,648 
2,828 
 
2,231 
 
2,560 
1,873 

7´753´525,87 

5´095´284,33 

3´973´906,45 
733´704,07 
225´622,10 
140´129,81 
21´921,90 

318´321,44 

52´500,00 
197´862,45 
66´834,79 
1´124,20 

290´509,08 

86´521,50 
79´713,59 
9´397,65 

81´527,69 
800,00 

28´556,42 
3´992,23 

27´788,59 

994,09 
13´049,23 
9´211,52 
4´533,75 

400´607,42 

32´776,04 
3´937,50 
5´105,88 

356´762,92 
2´025,08 

425´398,47 

425´398,47 

32´146,36 

992,78 
16´457,84 
6´534,99 
8´160,75 

620´085,95 

17´112,00 
151´376,00 

7´295,16 
23´667,25 

420´635,54 

98´868,09 

51´520,00 
47´348,09 

 
 A RIPORTARE    
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C:002.010 
 
C:002.010.003 
C:002.010.006 
 
C:002.011 

Strada arginale euro 
 
Movimenti di materie euro 
strutture euro 

 
Impianti Elettrici euro 

 
TOTALE euro 

 

Data, 11/02/2013 
 
Il Tecnico 

 

--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 

58´653,86 1´235,16 
 
1´014,82 

220,34 
 
6´740,49 

2,106 
 
2,140 
1,960 
 
1,747 
 
2,213 

47´411,86 
11´242,00 

385´862,28 

7´753´525,87 171´597,33 

  

 A RIPORTARE    


