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Parziale Totale

QUADRO ECONOMICO

---

A) Lavori a corpo € 7.753.525,87         

---

B) Attuazione dei piani di sicurezza € 193.838,15            

---

Importo a base d'appalto € 7.947.364,02         

---

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne

  c1) Allacciam. e spost. ENEL e simili € 150.000,00    

  c2) Rilievi indagini e simili € 24.000,00      

  c3) Accertamenti di laboratorio, ver-

         verifiche tecniche e collaudi pre-

         visti nel C.S.A. a carico dell'Amm. € 5.000,00        

  c4) Acquisizione di aree (espropria-

         zioni e servitù) ed oneri access. € 95.000,00      

  c5) Imprevisti € 222.798,88    

  c6) Sorveglianza Soprint. Archeolog. € 13.600,00      

  c7) Spese tecniche :

  c7.1) Onorari per incarichi di proget-

             tazione direzione dei lavori, si-

            curezza, validazione e simili af-

            fidati a professsionisti esterni € 120.204,49    

  c7.2) Incentivo art.92 c.5 D.lgs 163/06

             1,5% di (A + B) € 119.210,46    

  c7.3) Assicurazione progettisti interni

            (art. 90, c.5, D. lgs. 163/06) € 10.000,00      

  c7.4) Assicurazione per i dipendenti

             (art. 92, c.7 bis D. lgs. 163/06) € 10.000,00      

  c7.5) Commissioni giudicatrici € 6.000,00        

  c7.6) Pubblicità e spese di gara € 8.000,00        

  c7.7) Collaudo tecnico-amm.vo e 

             collaudo statico € 115.500,00    

  c7.8) Alta sorveglianza € 38.200,00      

Sommano C    € 937.513,83            

---

D) IVA  21 % di A + B + (C - c4 - c7.2) 1.820.840,15         

---

E) Contributo integrativo professionisti € 15.000,00              

---

TOTALE         € 10.720.718,00       

Spese sostenute € 607.043,32            

Importo di finanziamento      € 11.327.761,32       
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