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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Vasca in Sx  (SpCat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
001a meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)

Quantità di cui al computo dei volumi 

Quantità di cui al computo dei volumi 
Scavo per formazione vasche 1022,79 1´022,79

SOMMANO mc 1´022,79 4,53 4´633,24

2 / 2 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
Per cordolo recinzione vasca 1400,00 0,50 0,50 350,00
Per cordolo ancoraggio sandwich 1250,00 0,50 0,50 312,50
Per fondazione cancello 6,00 1,30 0,50 3,90

SOMMANO mc 666,40 5,19 3´458,62

3 / 3 Demolizioni di rilevati arginali secondo le
004 sagome indicate nelle sezioni di progetto,

compresa la formazione di gradoni per
l'immorsatura dei nuovi rilevati arginali in
ottemperanza a quanto disposto dal D.L.,
compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro
a perfetta regola d'arte

Quantità di cui al computo dei volumi

Quantità di cui al computo dei volumi

per scotico argini 13358,90 13´358,90

SOMMANO mc 13´358,90 4,74 63´321,19

4 / 4 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
011 recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spand ...
rica autorizzata. Valutato a mc per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
quantità diu cui al precedente n. d'ord. 13358,90 13´358,90

SOMMANO mc/km 13´358,90 7,20 96´184,08

5 / 5 Compenso alle discariche autorizzate per
016 conferimento di materiale di risulta proveniente

da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani
quantità di cui al precedente n. d'ord. 13358,90 13´358,90

SOMMANO mc 13´358,90 10,70 142´940,23

6 / 6 Formazione di rilevato secondo le sagome
005 prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescr ... e:"
per materiali provenienti dagli scavi, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310´537,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´537,36

distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2/4, A2/5, A3
Quantità di cui al computo dei volumi
per ricarica argini 22676,00 22´676,00
per raccordo strada di accesso *(larg.=((11+5)/
2)2) 152,00 16,00 3,80 9´241,60
per raccordo argine scarpata  *(larg.=(3+9)/2)*
(H/peso=7,4/2) 25,00 6,00 3,70 555,00
per rilevato piazzale di accesso *(larg.=60/2) 60,00 30,00 4,50 8´100,00
per rampa accesso vasca *(larg.=((13+22)/2*
4,5)/2) 45,00 39,38 1´772,10
per rilevato opera di pompaggio *(larg.=40/2) 40,00 20,00 4,50 3´600,00

SOMMANO mc 45´944,70 7,04 323´450,69

7 / 7 Scavo per apertura di nuovi canali, allargamento
003 ed approfondimento di canali esistenti,

canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonchè
lo spurgo e rimozione degli interrimenti)  ...
onde e la sistemazione delle immissione dei
fossi al fine di impedire il il disordinato ingresso
delle acque nei canali.
Fosso di guardia lato pineta *(larg.=(2,5+0,5)/2) 650,00 1,50 1,00 975,00
Fosso di guardia monte vasca *(larg.=(3+1)/2) 300,00 2,00 1,00 600,00

SOMMANO mc 1´575,00 4,64 7´308,00

8 / 8 Drenante continuo orizzontale, costituito da
018 ghiaione monogranulare, scevro da sostanze

organiche, terrose e argillose, disteso con
regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30
cm
drenaggio fondo vasca 55582,00 0,10 5´558,20

SOMMANO mc 5´558,20 23,86 132´618,65

9 / 9 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
010 getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio

con cemento 32.5 R, per operazioni di media-
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Vasca in sx
fondo vasca 55582,00 0,20 11´116,40
scarpate 1105,00 10,44 0,20 2´307,24

SOMMANO mc 13´423,64 79,59 1´068´387,51

10 / 10 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012c classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste dal C
... arte : per rivestimento di vasche da 10 o più
cm. di spessore,classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Rivestimento Vasca in sx
- fondo vasca 55582,00 0,10 5´558,20
- scarpate 1105,00 10,44 0,10 1´153,62

SOMMANO mc 6´711,82 133,74 897´638,81

11 / 11 Impermeabilizzazione di invaso composta da
033 uno strato di compensazione di tessuto non

tessuto di peso non inferiore a 500 kg/mq.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´739´941,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´739´941,02

posato a secco sul supporto esistente in
calcestruz ...  sormonti con nastro biadesivo in
gomma di butile e quanto altro occorre per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte
Rivestimento Vasca in sx
fondo vasca 55582,00 55´582,00
scarpate 1105,00 10,44 11´536,20
ancoraggio 1105,00 1,40 1´547,00

SOMMANO mq 68´665,20 19,80 1´359´570,96

12 / 12 Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 A o
022 B450 C prodotto da azienda in possesso di

Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
... di calcestruzzo prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.
Rivestimento vasca in sx
fondo vasca 55582,00 3,01 167´301,82
scarpate 1105,00 10,44 3,01 34´723,96

SOMMANO kg 202´025,78 1,55 313´139,96

13 / 13 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012c classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste dal C
... arte : per rivestimento di vasche da 10 o più
cm. di spessore,classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
- fosso di guardia lato pineta 650,00 0,36 234,00
- fosso di guardia monte vasca 300,00 0,36 108,00

SOMMANO mc 342,00 133,74 45´739,08

14 / 14 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012a classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
fondazione cordolo per recinzione 1400,00 0,50 0,50 350,00
cordolo per ancoraggio sandwich 1250,00 0,60 0,70 525,00
fondazione struttura cancello 8,00 1,70 0,50 6,80

SOMMANO mc 881,80 128,62 113´417,12

15 / 15 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
cordolo per recinzione 1400,00 0,30 0,50 210,00
pilastri cancello 4,00 0,50 0,30 2,50 1,50

SOMMANO mc 211,50 136,12 28´789,38

16 / 16 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
013 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´600´597,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´600´597,52

Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP"
in ragione di 50 kg/mc delle quantità in cls
riportate ai nn. d'ord. 12 e 13 *(lung.=878,9+
211,5) 1090,40 50,00 54´520,00

SOMMANO kg 54´520,00 1,53 83´415,60

17 / 17 Realizzazione di pista di servizio sulla sommità
017 dell'argine od in corrispondenza degli accessi

agli argini in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventu ... per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte nelle norme Tecniche. Misurata in
opera dopo costipamento
per pista arginale *(lung.=(1400+1250)/2) 1325,00 4,00 0,38 2´014,00
per piazzale raccordo strada *(larg.=60/2) 60,00 30,00 0,38 684,00
per piazzale opera di pompaggio *(larg.=40/2) 40,00 20,00 0,38 304,00
per strada interpoderale bordo pineta 600,00 5,00 0,20 600,00

SOMMANO mc 3´602,00 16,01 57´668,02

18 / 18 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo
041 UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO

1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2
conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succ
... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
per protezione strada arginale in rilevato 350,00 350,00
per protezione piazzale in rilevato 40,00 40,00

SOMMANO ml 390,00 56,21 21´921,90

19 / 19 Formazione di rivestimenti flessibili con
056 materassi metallici tipo "Reno" con rete

metallica a forte zincatura con maglie di cm. 5 x
7, filo del diam. di mm.2, delle dimensioni di  ...
presa la fornitura e posa del materiale  metallico
per la siggillatura del ciotolo di diametro non
minore di 10 cm. ecc.
a difesa argine a monte 175,00 12,50 2´187,50
a protezione argine interno lama 396,85 8,60 3´412,91

SOMMANO mq 5´600,41 28,00 156´811,48

20 / 20 Fornitura e posa in opera di pietrame di natura
007 calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e

piani di sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al
gelo, di pezzatura compresa tra  ... ne avverrà
con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo
marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del
mezzo terrestre
a difesa argine a monte *(larg.=(4*6)/2) 150,00 12,00 2,00 3´600,00

SOMMANO t 3´600,00 9,65 34´740,00

21 / 21 Recinzione costituita da pannello grigliato
052 elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI

EN 10025, collegamenti in tondo liscio diametro
5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati i ...  930
mm con piantana di altezza 1.200 mm: maglia
62 x 132 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso
complessivo di 12,7 kg/mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´955´154,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´955´154,52

a protezione vasca 1400,00 2,00 2´800,00

SOMMANO mq 2´800,00 48,68 136´304,00

22 / 22 Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN
053 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne

in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
elettroforgiati, zincati a caldo second ...  luce
pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x
3 mm, completo di serratura manuale e guide di
scorrimento a terra

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´825,81 3´825,81

Vasca in Dx  (SpCat 2)

23 / 23 Formazione di rilevato secondo le sagome
005 prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescr ... e:"
per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2/4, A2/5, A3
Ripristino argine a monte *(larg.=(8+28)/2) 150,00 18,00 5,50 14´850,00
Ripristino argine a valle *(larg.=(8+28)/2) 30,00 18,00 5,50 2´970,00

SOMMANO mc 17´820,00 7,04 125´452,80

24 / 24 Formazione di rivestimenti flessibili con
056 materassi metallici tipo "Reno" con rete

metallica a forte zincatura con maglie di cm. 5 x
7, filo del diam. di mm.2, delle dimensioni di  ...
presa la fornitura e posa del materiale  metallico
per la siggillatura del ciotolo di diametro non
minore di 10 cm. ecc.
a difesa argine a monte 150,00 12,50 1´875,00

SOMMANO mq 1´875,00 28,00 52´500,00

25 / 25 Fornitura e posa in opera di pietrame di natura
007 calcarea, compatto, esente da giunti, fratture e

piani di sfaldamento, inalterabile all'acqua ed al
gelo, di pezzatura compresa tra  ... ne avverrà
con stazzatura al pieno ed al vuoto del mezzo
marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del
mezzo terrestre
a difesa argine a monte *(larg.=(4*6)/2) 150,00 12,00 2,00 3´600,00

SOMMANO t 3´600,00 9,65 34´740,00

26 / 26 Scavo per apertura di nuovi canali, allargamento
003 ed approfondimento di canali esistenti,

canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonchè
lo spurgo e rimozione degli interrimenti)  ...
onde e la sistemazione delle immissione dei
fossi al fine di impedire il il disordinato ingresso
delle acque nei canali.
Canale laterale
- quantità di cui al computo dei volumi 5´962,00
Impluvio laterale
- quantità di cui al computo dei volumi 852,70
per continuità idraulica canale vasca in dx 50,00 3,00 1,50 225,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´039,70 5´307´977,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´039,70 5´307´977,13

SOMMANO mc 7´039,70 4,64 32´664,21

27 / 27 Formazione di rilevato secondo le sagome
005 prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescr ... e:"
per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2/4, A2/5, A3
Canale laterale
- quantità di cui al computo dei volumi 591,00
Impluvio laterale
- quantità di cui al computo dei volumi 20,00
Attraversamento strada interpoderale 2,00 20,00 5,00 0,50 100,00

SOMMANO mc 711,00 7,04 5´005,44

28 / 28 Gabbioni a scatola di forma rettangolare
057 diaframmato, in rete metallica a doppia torsione

con maglia esagonale tipo 8 x 10 in accordo con
le ""Linee Guida"" emesse dalla Presidenza ...
ra compresa la fornitura del ciottolame, il
riempimento e la sistemazione meccanica e
manuale dello stesso:" 2 x 1 x 1 m
per consolidamento sponde impluvio later. 2,00 99,55 1,50 1,00 298,65
per consolidamento sponde impluvio later. 2,00 99,55 1,00 1,00 199,10
per consolidamento  fondo canale impluvio
laterale 99,55 2,80 0,20 55,75

SOMMANO mc 553,50 115,51 63´934,79

29 / 29 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio
064 ondulato a forte zincatura dello spessore mm.3,

autosostentati del tipo a sezione ribassata
realizzato ad elementi incastrati a pi ... e
completi di organi di giunzione (bulloni, dadi,
rivetti, ganci). Tubo ARMCO luce m.2,76 -
freccia m.1.9 - sez. mq.4.15
Attraversam. stradale impluvio laterale 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 580,00 2´900,00

30 / 30 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo
041 UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO

1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2
conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succ
... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
per attraversamento stradale 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 56,21 1´124,20

Opera di derivazione della Lama  (SpCat 3)

31 / 35 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
- canale di derivazione *(lung.=(37,92+35,3)/2) 36,61 4,40 2,00 322,17
- raccordo tra canale di derivazione e canale di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 322,17 5´413´605,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322,17 5´413´605,77

raccordo 4,98 4,40 2,00 43,82
-manufatto di sollevamento 7,00 9,40 2,00 131,60
- briglia di contenimento della lama 15,00 1,00 1,30 19,50

SOMMANO mc 517,09 5,19 2´683,70

32 / 36 Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione
002b e l'aggotto di eventuali acque nonché la

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
... i 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili) Per profondità
oltre i mt. 2,00 da p.c.
-canale di derivazione *(lung.=(37,92+35,3)/2) 36,61 4,40 0,50 80,54
-raccordo tra can di deriv. e can. di colleg. 4,98 4,80 2,35 56,17
-manufatto per sollevamento 7,00 9,40 5,70 375,06

SOMMANO mc 511,77 6,00 3´070,62

33 / 37 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
010 getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio

con cemento 32.5 R, per operazioni di media-
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Canale di derivazione 36,61 4,40 0,20 32,22
Racc. tra can. derivaz. e canale colleg. 4,98 4,80 0,20 4,78
Manufatto per sollevamento 7,00 9,40 0,20 13,16

SOMMANO mc 50,16 79,59 3´992,23

34 / 38 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Canale di derivazione
-fondazione *(lung.=(37,92+35,3)/2) 36,61 4,00 0,40 58,58
-elevazione *(lung.=(37,92+35,3)/2) 2,00 36,61 2,00 0,30 43,93
Raccordo tra canale di derivazione e canale di
collegamento
-fondazione 4,98 4,40 0,50 10,96
-elevazione *(larg.=(2+5,4)/2) 2,00 4,98 3,70 0,50 18,43
Canale di collegamento
-fondazione *(lung.=(8,4+4+9,5)) 21,90 4,40 0,50 48,18
-pareti *(lung.=(8,4+4+9,5)) 2,00 21,90 4,40 0,50 96,36
-copertura *(lung.=8,4+4+9,5) 21,90 4,40 0,40 38,54
-cordoli *(lung.=4+4,5+3+4,5) 16,00 0,60 0,50 4,80
Manufatto per sollevamento
-platea di fondazione 6,60 9,40 0,70 43,43
-pareti locale pompe 2,00 6,20 6,00 0,50 37,20
-pareti locale pompe 2,00 6,20 7,80 0,50 48,36
-a detrarre 4,40 3,00 0,50 -6,60
-solaio intermedio 6,00 8,80 0,40 21,12
-a detrarre 1,50 3,50 0,40 -2,10
-pareti locale superiore 2,00 6,00 6,00 0,40 28,80
-pareti locale superiore 2,00 6,00 8,00 0,40 38,40
-a detrarre 4,20 3,00 0,40 -5,04
-a detrarre 2,00 1,00 2,00 0,40 -1,60
-solaio copertura 6,60 9,40 0,30 18,61
-travi carro ponte 2,00 8,00 0,39 6,24
-pensilina 1,50 3,00 0,20 0,90
-briglia di contenimento 15,00 1,30 1,00 19,50
-a detrarre 2,00 1,50 0,50 1,00 -1,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 565,50 5´423´352,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 565,50 5´423´352,32

Sommano positivi mc 582,34
Sommano negativi mc -16,84

SOMMANO mc 565,50 136,12 76´975,86

35 / 39 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
013 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli  ...
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP"
quantità in ragione di 100 kg./mc di calcestruzzo
di cui al n. d'ord 33 565,50 100,00 56´550,00

SOMMANO kg 56´550,00 1,53 86´521,50

36 / 40 Casseforme rette o centinate per getti di
014 calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
... erficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo:" per pareti in elevazione:
pannelli misti legno-ferro
quantità in ragione di 2 mq/mc di calcestruzzo
di cui al n. d'ord.33 565,50 2,00 1´131,00

SOMMANO mq 1´131,00 18,95 21´432,45

37 / 41 Fornitura , trasposto e posa in opera di paratoia
024 di qualunque tipo e dimensione, complete di

meccanismi di manovra a mano con viti senza
fine  protette in cilindro contenitore con ...
truzzo  con robuste zanche saldate all'armatura,
verniciate con due mani di minio e due di
vernice, funzionanti in opera

3,20 4,60 150,00 2´208,00

SOMMANO kg 2´208,00 6,61 14´594,88

38 / 42 Fornitura e posa in opera di profilato tipo SIKA
034 per giunti idraulici, con tutti gli oneri di cui al

C.S.A., annegato nel getto di calcestruzzo, in
gomma o in altre sostanze analog ... astri di
gomma spugnosi nella cavità del profilato di
larghezza non inferiore a mm.200 e peso non
inferiore a 1,5 kg/ml.
sigillatura di giunti *(lung.=(2*4,85)+(2*3,5)) 5,00 16,70 83,50

SOMMANO ml 83,50 26,65 2´225,28

39 / 43 Impermeabilizzazione di solai eseguita con
039 guaina bituminosa dello spessore di mm. 3

posata a caldo previo stendimento di primer di
ancoraggio, l'accavallamento delle fasce non inf
...  la cristallizzazione e compreso ogni altro
onere e magisteroper dare l'opera perfettamente
completa ed a regola d'arte.
solaio di copertura 9,40 6,60 62,04

SOMMANO mq 62,04 8,26 512,45

40 / 44 Serramento in profilati di alluminio preverniciati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´625´614,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´625´614,74

038 con polveri epossidiche, dello spessore di 50
mm, a giunto aperto e profilo freddo con
spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ...
metallico, valutato al mq per infissi ad un anta
non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante
non inferiori a 1,5 mq"
Finestre opera di derivazione 2,00 2,00 1,00 4,00

SOMMANO mq 4,00 200,00 800,00

41 / 45 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
023 dimensione per travature semplici o composte

per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...
regola d'arte, per materiale classificato nelle
norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a
S460: per travature composte
portoncino d'ingresso 4,20 3,00 32,00 403,20
ringhiera di protezione 43,00 18,00 774,00
grigliato di copertura a pavimento 3,50 1,50 24,00 126,00
scala di ispezione immissione 6,00 2,30 40,00 552,00

SOMMANO kg 1´855,20 3,84 7´123,97

42 / 46 Fornitura e posa in opera di gruppo di
059 pompaggio atto al sollevamento dell'acqua

derivata dalla lama, costituito da n.2
elettropompe sommergibili della portata non
inferiore a 50 l ... zioni di carattere generale in
materia di sicurezza e quant'altro necessario per
dare l'opera perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 37´184,89 37´184,89

43 / 47 Fornitura e posa in opera di sgrigliatore
061 automatico rotante composto di griglia ferma

detriti ad elementi rimovibili in acciaio zincato
ed inclinata a circa 30°, da sgrigliatore a ... lo
sviluppo della griglia, motoriduttore da 2.2 kw
pompa grasso manuale, il tutto in opera e
perfettamente funzionante.

1,00

SOMMANO cad 1,00 29´747,92 29´747,92

44 / 48 Scavo per apertura di nuovi canali, allargamento
003 ed approfondimento di canali esistenti,

canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonchè
lo spurgo e rimozione degli interrimenti)  ...
onde e la sistemazione delle immissione dei
fossi al fine di impedire il il disordinato ingresso
delle acque nei canali.
Sistemazione lama di Castellaneta nella zona di
imbocco del canale di derivazione *(lung.=(15+
10)*1,05-(10+3,5)*1*1,05) 12,08 65,00 785,20

SOMMANO mc 785,20 4,64 3´643,33

Opera di presa dagli invasi  (SpCat 4)

45 / 49 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´704´114,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´704´114,85

dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
per posa condotta di collegamento 15,00 1,50 4,50 101,25
per pozzetto di manovra saracinesca 3,60 4,40 5,70 90,29

SOMMANO mc 191,54 5,19 994,09

46 / 50 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
010 getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio

con cemento 32.5 R, per operazioni di media-
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
per sottofondazione pozzetto 3,60 4,40 0,20 3,17

SOMMANO mc 3,17 79,59 252,30

47 / 51 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
per pozzetto di manovra :
-per solettone di fondo 3,60 4,40 0,60 9,50
-per muri in elevazione 2,00 2,60 4,90 0,30 7,64
-per muri in elevazione 2,00 2,80 4,90 0,30 8,23

SOMMANO mc 25,37 136,12 3´453,36

48 / 52 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
013 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli  ...
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP"
quantità in ragione di 80kg/mc di calcestruzzo
di cui all'art. precedente 25,37 80,00 2´029,60

SOMMANO kg 2´029,60 1,53 3´105,29

49 / 53 Casseforme rette o centinate per getti di
014 calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
... erficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo:" per pareti in elevazione:
pannelli misti legno-ferro
quantità in ragione di 2 mq/mc di calce-struzzo
di cui al precedente n. d'ord. 46 25,37 2,00 50,74

SOMMANO mq 50,74 18,95 961,52

50 / 54 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
023 dimensione per travature semplici o composte

per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...
regola d'arte, per materiale classificato nelle
norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a
S460: per travature composte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´712´881,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´712´881,41

Ringhiera di protezione 4,00 3,60 18,00 259,20
scala di accesso saracinesca 4,50 18,00 81,00

SOMMANO kg 340,20 3,84 1´306,37

51 / 55 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento
055 di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI
EN ISO 1461
quantità di cui al precedente n. d'ord. 340,20 340,20

SOMMANO kg 340,20 0,39 132,68

52 / 56 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta
025a costituita da tubazioni in acciaio saldato

longitudinalmente o elecoidalmente di spessore
tale da garantire 25 bar di esercizio e,  ...
effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei
pezzi speciali ed esclusa quella delle
apparecchiature. Per diam. 1000 mm.
condotta di collegamento 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 302,25 4´533,75

53 / 57 Fornitura e posa in opera di valvole di
032 intercettazione a farfalla PN 10 in acciaio o

ghisa complete di servocomando elettrico
rotativo con manovra di di emergenza a mano e
di ogni altro accessorio, compresi l'ancoraggio, i
bulloni e altri materiali di giunzione,
funzionante. Da DN 1000 mm.
per intercettazione opera di presa 1,00

SOMMANO cad 1,00 13´049,23 13´049,23

Manufatto per impianto di sollevamento
(SpCat 5)

54 / 58 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
001b meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  il
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500
m: in roccia alterata
Per asportazione dello strato drenante costituito
da pietrame per esecuzione pali di fondazione 30,00 30,00 0,50 450,00

SOMMANO mc 450,00 8,75 3´937,50

55 / 59 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con
035 fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/

mmq), compresa la formazione del foro, la
scapitozzatura delle teste, l'onere di event ... dità
di 25 m: in terreni autosostenenti con resistenza
alla compressione inferiore a 6 N/mmq: per
diametro pari a 600 mm
per fondazione 40,00 26,00 1´040,00

SOMMANO ml 1´040,00 94,58 98´363,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´834´204,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´834´204,14

56 / 60 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande
036 diametro: per impiego di tubo forma infisso con

vibratore, per metro di palo fino alla profondità
di 20 metri: per diametro pari a 600 mm
per fondazione 40,00 26,00 1´040,00

SOMMANO ml 1´040,00 12,21 12´698,40

57 / 61 Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande
037 diametro: per pali di profondità superiore a 20

metri fino a 30 metri, per ogni metro: per
diametro pari a 600 mm
per fondazione 40,00 6,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 15,91 3´818,40

58 / 62 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
010 getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio

con cemento 32.5 R, per operazioni di media-
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
per sottofondo e livellamento fondazione 14,70 15,20 0,20 44,69

SOMMANO mc 44,69 79,59 3´556,88

59 / 63 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012a classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Piastra di fondazione comprensiva di plinti e
travi di collegamento 15,25 14,70 0,60 134,51
Pareti di tompagno locale 1° livello 2,00 3,00 0,50 4,70 14,10
Pareti di tompagno locale 1° livello 2,00 5,00 0,50 4,70 23,50
Pareti di tompagno locale 1° livello 2,00 3,50 0,50 4,70 16,45
Pareti di tompagno locale 1° livello 6,00 4,00 0,50 4,70 56,40
Marciapiede 2,00 29,50 1,00 0,20 11,80

SOMMANO mc 256,76 128,62 33´024,47

60 / 64 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
per strutture in elevazione :
-pilastri 1° livello 4,00 0,50 0,50 4,70 4,70
-pilastri 1° livello 12,00 0,50 0,50 4,20 12,60
-travi 1° impalcato 2,00 13,50 0,50 0,40 5,40
-travi 1° impalcato 2,00 13,50 0,50 0,90 12,15
-travi 1° impalcato 2,00 13,00 0,50 0,40 5,20
-travi 1° impalcato 2,00 13,00 0,50 0,90 11,70
-piastra 1° impalcato 3,00 3,00 4,00 0,40 14,40
-piastra 1° impalcato 3,00 5,00 4,00 0,40 24,00
-piastra 1° impalcato 3,00 3,50 4,00 0,40 16,80
-pilastri 2° livello 4,00 0,50 0,50 4,70 4,70
-pilastri 2° livello 10,00 0,50 0,50 4,60 11,50
-trave piattabanda 2,00 3,00 0,30 0,40 0,72
-soletta pensillina 4,00 0,80 0,15 0,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124,35 5´887´302,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124,35 5´887´302,29

-trave carroponte 2° impalcato 2,00 0,50 13,40 0,60 8,04
-trave carroponte 2° impalcato *(H/peso=(0,6+
0,25)/2) 2,00 0,60 13,40 0,43 6,91
-travi 2° impalcato 2,00 13,50 0,30 0,70 5,67
-travi 2° impalcato 13,40 0,30 0,70 2,81
-sbalzo 2° impalcato 2,00 0,35 4,35 0,25 0,76
-sbalzo 2° impalcato 0,35 14,00 0,25 1,23
-coronamento 2° impalcato 2,00 0,20 4,35 0,30 0,52
-coronamento 2° impalcato 0,20 14,30 0,30 0,86
-travi rompitratta 2° impalcato 2,00 3,50 0,50 0,25 0,88
-pilastri 3° livello 6,00 0,50 0,50 1,35 2,03
-pilastri 3° livello 4,00 0,50 0,50 1,15 1,15
-travi 3° impalcato 2,00 0,30 9,50 0,70 3,99
-travi 3° impalcato 2,00 0,30 13,40 0,70 5,63
-travi 3° impalcato 2,00 0,50 8,90 0,90 8,01
-travi 3° impalcato 3,00 0,50 4,00 0,25 1,50
-sbalzo 3° impalcato 2,00 0,35 10,20 0,25 1,79
-sbalzo 3° impalcato 2,00 0,35 14,00 0,25 2,45
-coronamento 3° impalcato 2,00 0,20 10,20 0,30 1,22
-coronamento 3° impalcato 2,00 0,20 14,30 0,30 1,72

SOMMANO mc 181,52 136,12 24´708,50

61 / 65 Solaio piano in laterizio e cemento armato, per
042 luci 4 ÷ 6 m, composto da pignatte interposte a

travetti prefabbricati monotrave 9 x 12 cm in
cemento armato precompresso, interasse ...
d'arte idoneo al particolare uso richiesto, escluso
tutto l'acciaio delle armature integrative: per
altezza totale 24 cm
per copertura 2° impalcato 3,70 4,00 14,80
per copertura 2° impalcato 2,00 3,70 4,20 31,08
per copertura 3° impalcato 3,20 4,00 12,80
per copertura 3° impalcato 2,00 3,20 4,20 26,88
per copertura 3° impalcato 5,20 4,00 20,80
per copertura 3° impalcato 2,00 5,20 4,20 43,68

SOMMANO mq 150,04 41,82 6´274,67

62 / 66 Casseforme rette o centinate per getti di
014a calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
... ndo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo:" per opere di
fondazione: pannelli di legno
per fondazioni:
-piastra 2,00 14,70 0,60 17,64
-piastra 2,00 15,25 0,60 18,30
elevazione 1° livello:
-murature laterali e pilastri (1-4) e (13-16) 2,00 13,50 4,50 121,50
-murature laterali e pilastri (1-4) e (13-16) 2,00 12,50 4,50 112,50
-murature laterali e pilastri (1-13) e (4-16) 2,00 14,00 4,50 126,00
-murature laterali e pilastri (1-13) e (4-16) 2,00 13,00 4,50 117,00
-pilastri interni (6, 7, 10, 11) 4,00 2,00 4,20 33,60
-marciapiede *(lung.=15,5+14) 2,00 29,50 0,20 11,80
1° impalcato:
-sponda esterna (1-4) e (13-16) 2,00 13,50 0,60 16,20
-sponda interna (1-4) e (13-16) 2,00 12,50 0,35 8,75
-sponda esterna (1-13) e (4-16) 2,00 14,00 0,60 16,80
-sponda interna (1-13) e (4-16) 2,00 13,00 0,35 9,10
elevazione 2° livello:
-pilastri      (1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16) 14,00 2,00 4,50 126,00
2° impalcato:
-sponda esterna (1-3) e (13-15) 2,00 9,00 0,70 12,60
-sponda interna (1-3) e (13-15) 2,00 8,50 0,45 7,65
-fondo (1-2) e (13-14) 2,00 3,00 0,30 1,80
-fondo (2-3) e (14-15) 2,00 5,00 0,30 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 760,24 5´918´285,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 760,24 5´918´285,46

-sponda esterna (1-13) 14,00 0,30 0,60 2,52
-sponda interna (1-13) e (3-15) 2,00 13,40 0,25 6,70
-fondo (1-13) e (3-15) 2,00 13,40 1,20 32,16
-sponda esterna (3-15) 13,40 0,35 4,69
-sponda esterna (3-4) e (15-16) 2,00 4,50 0,45 4,05
-sponda interna (3-4) e (15-16) 2,00 4,00 0,45 3,60
-sponda esterna (4-16) 14,00 0,45 6,30
-sponda interna (4-16) 13,40 0,45 6,03
-sbalzo esterno 2,00 4,85 0,55 5,34
-sbalzo interno 2,00 4,45 0,30 2,67
-sbalzo fondo 2,00 4,85 0,35 3,40
-sbalzo esterno 14,70 0,55 8,09
-sbalzo interno 14,30 0,30 4,29
-sbalzo fondo 14,70 0,35 5,15
elevazione 3° livello
-pilastri (1,2,3,5,7,9,11,13,14,15) 10,00 2,00 1,35 27,00
3° impalcato:
-sponda esterna (1-3) e (13-15) 2,00 9,50 0,45 8,55
-sponda interna (1-3) e (13-15) 2,00 8,90 0,45 8,01
-sponda esterna (1-13) e (3-15) 2,00 14,00 0,45 12,60
-sponda interna (1-13) e (3-15) 2,00 13,40 0,45 12,06
-sbalzo esterno 2,00 10,20 0,55 11,22
-sbalzo interno 2,00 9,80 0,30 5,88
-sbalzo esterno 2,00 14,70 0,55 16,17
-sbalzo interno 2,00 14,30 0,30 8,58
-sbalzo fondo 2,00 10,20 0,35 7,14
-sbalzo fondo 2,00 14,70 0,35 10,29

SOMMANO mq 982,73 28,54 28´047,11

63 / 67 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
013 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli  ...
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP"
per pali di fondazione: *(larg.=(0,3*0,3)3,14) 40,00 26,00 0,28 80,00 23´296,00
per strutture in fondazione:
-quantità in ragione di 70 kg a mc di
calcestruzzo di cui al n. d'ord.51 134,51 70,00 9´415,70
per strutture in elevazione:
-quantità in ragione di 100 kg/mc di
calcestruzzo di cui al n. d'ord. 52 181,52 100,00 18´152,00
per pareti:
-quantità in ragione di 50 kg/mc di calcestruzzo
di cui al n. d'ord. 51 122,25 50,00 6´112,50

SOMMANO kg 56´976,20 1,53 87´173,59

64 / 68 Muratura in elevazione realizzata con blocchi di
043 laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN

771, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
compresi oneri e magisteri per l'esecuzione ...
ontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%,
per murature di tamponamento, contropareti e
divisori: spessore 30 cm
per pareti di tompagno locale 2° livello 2,00 3,00 4,40 26,40
per pareti di tompagno locale 2° livello 2,00 5,00 4,40 44,00
per pareti di tompagno locale 2° livello 2,00 3,50 4,40 30,80
per pareti di tompagno locale 2° livello 3,00 4,00 4,40 52,80
per pareti di tompagno locale 2° livello 3,00 4,00 4,50 54,00
per pareti di tompagno locale 3° livello 2,00 3,00 1,35 8,10
per pareti di tompagno locale 3° livello 2,00 5,00 1,35 13,50
per pareti di tompagno locale 3° livello 6,00 4,00 1,35 32,40

SOMMANO mq 262,00 58,84 15´416,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´048´922,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´048´922,24

65 / 69 Intonaco civile formato da un primo strato di
047 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con

regolo e frattazzo con predisposte poste e guide,
rifinito con sovrastante strato d ... erni su pareti
verticali: con malta di cemento tipo 32.5 R e
sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00
mc di sabbia
per rifinitura dei rustici murari struttura     2°
livello:
-lato A e lato C 2,00 13,50 4,50 121,50
-lato B e lato D 2,00 14,00 4,50 126,00
-sbalzo 2,00 4,50 0,90 8,10
-sbalzo 14,70 0,90 13,23
3° livello:
-lato A e lato C 2,00 9,50 1,80 34,20
-lato B e lato D 2,00 14,00 1,80 50,40
-sbalzo 2,00 10,20 0,90 18,36
-sbalzo 2,00 14,70 0,90 26,46

SOMMANO mq 398,25 24,18 9´629,69

66 / 70 Muratura in blocchi forati in conglomerato di
045 argilla espansa, 20 x 50 cm, a superficie piana,

eseguita con malta, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore
20 cm
per alloggio quadri 4,00 2,50 10,00

SOMMANO mq 10,00 47,12 471,20

67 / 71 Intonaco civile formato da un primo strato di
046 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con

regolo e frattazzo con predisposte poste e guide,
rifinito con sovrastante strato d ... areti verticali:
con malta di grassello di calce e sabbia
composta da 500 kg di grassello di calce per
1,00 mc di sabbia
per rifinitura rustici murari interni:
-lato A e C 2,00 9,50 6,90 131,10
-lato D 14,60 6,30 91,98
-lato B 2° livello 14,60 4,50 65,70
-lato B 3° livello 14,60 1,80 26,28
tramezzatura alloggio quadri 2,00 4,00 2,50 20,00

SOMMANO mq 335,06 23,19 7´770,04

68 / 72 Intonaco impermeabilizzante a base di malta
048 cementizia additivata con idrofugo, dello

spessore medio di 2,5 cm, applicato a mano su
pareti verticali con predisposte poste e guide,
esclusa la rasatura finale
per impermeabilizzazione locale al 1° livello:
-murature lato A e C 2,00 12,50 4,70 117,50
-murature lato B e D 2,00 13,00 4,70 122,20
-pilastri 4,00 2,00 4,20 33,60
-travi (5-8) e (9-12) *(H/peso=0,5+0,5+0,5) 2,00 12,50 1,50 37,50
-travi (2-14) e (3-15) *(H/peso=0,5+0,5+0,5) 2,00 13,00 1,50 39,00

SOMMANO mq 349,80 24,95 8´727,51

69 / 73 Armatura di intonaci e rivestimenti plastici
049 mediante applicazione di rete in fibra di vetro:

peso 80 g/mq
per armature quantità riportate ai nn° d'ord. 57,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´075´520,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´075´520,68

59 e 60 *(H/peso=398,25+393,06+349,8) 1141,11 1´141,11

SOMMANO mq 1´141,11 5,71 6´515,74

70 / 74 Rivestimento plastico a base di resine sintetiche
051 ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato

sottofondo da pagarsi a parte, compresi ponti di
servizio fino a 5 m di altezza: superficie
granulare, per esterni con granulometria media
per spessore finale di 1,5 mm
per rivestimento murature esterne:
-quantità computata al n° d'ord.57 398,25 398,25

SOMMANO mq 398,25 11,01 4´384,73

71 / 75 Pavimento di gres rosso in piastrelle poste in
050 opera sfalsate o a spina di pesce su letto di malta

di cemento tipo 32.5 R, previo spolvero di
cemento con giunti connessi, compresi tagli,
sfridi, il lavaggio con acido e pulitura finale: con
superficie liscia 7,5 x 15 cm, spessore 8 ÷ 10
mm
per pavimentazione del locale posto al 2° livello 12,50 13,00 162,50
per pavimentazione del marciapiede *
(lung.=15,5+14) 2,00 29,50 1,00 59,00

SOMMANO mq 221,50 24,28 5´378,02

72 / 76 Massetto isolante in calcestruzzo confezionato
021 in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R

ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato
anche con pendenze: con argilla espansa
per masso a pendio lastrico sol. 2° livello *(H/
peso=(0,20+0,05)/2) 4,15 14,30 0,13 7,71
per masso a pendio lastrico sol. 3° livello *(H/
peso=(0,25+0,05)/2) 9,80 14,30 0,15 21,02

SOMMANO mc 28,73 248,09 7´127,63

73 / 77 Impermeabilizzazione di superfici in
020 calcestruzzo eseguita con malta bicomponente

elastica a base cementizia, inerti a grana fine,
fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ...
pplicata a spatola in due mani: spessore finale
pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
lastrico solare 2° livello 4,15 14,30 59,35
lastrico solare 3° livello 9,80 14,30 140,14
per risvolti 20,00 20,00

SOMMANO mq 219,49 28,52 6´259,85

74 / 78 Formazione di pluviali per lo scarico delle acque
040 piovane costituiti da tubazioni in PVC, serie

pesante, del diametro DN 125 e tubo in ghisa di
pari diametro per il tratto finale p ...  terrazzo, le
curve, le staffe di fissaggio e quant'altro occorre
per dare l'opera completa e perfettamente
funzionante.
lastico solare 2° livello 2,00 5,10 10,20
lastrico solare 3° livello 2,00 7,15 14,30

SOMMANO ml 24,50 18,08 442,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´105´629,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´105´629,61

75 / 79 Serramento in profilati di alluminio preverniciati
038 con polveri epossidiche, dello spessore di 50

mm, a giunto aperto e profilo freddo con
spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ...
metallico, valutato al mq per infissi ad un anta
non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante
non inferiori a 1,5 mq"
finestre 4,00 3,00 1,00 12,00
finestre 3,00 2,00 1,00 6,00

SOMMANO mq 18,00 200,00 3´600,00

76 / 80 Elementi di completamento realizzati con
054 lamiera di alluminio preverniciata 14/10 con

sottostruttura in acciaio zincato, compreso
isolamento: raccordo orizzontale terminale
inferiore tra facciata e solaio o controsoffittatura
(sviluppo 350 mm)
per stipiti finestre 8,00 3,00 1,00 24,00
per stipiti finestre 6,00 2,00 1,00 12,00

SOMMANO ml 36,00 41,83 1´505,88

77 / 81 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
023 dimensione per travature semplici o composte

per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre ...
regola d'arte, per materiale classificato nelle
norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a
S460: per travature composte
Paratoie ingresso locale pompe 300,00 300,00
Pannelli grigliati Trasformatori 6,00 2,20 2,20 40,00 1´161,60
Porta d'ingresso principale 200,00 200,00
Porta d'ingresso locale ENEL 120,00 120,00
Pannelli a persiana grigliate 3,00 1,50 2,20 80,00 792,00
Scale di accesso pozzetto di manovra 120,00 120,00
Botola grigliata pozzetto di manovra 2,10 2,90 70,00 426,30
pedana per accesso ai quadri elettr. 4,50 1,40 80,00 504,00
pannelli grigliati per finestre 4,00 3,30 1,30 40,00 686,40
pannelli grigliati per finestre 3,00 2,30 1,30 40,00 358,80

SOMMANO kg 4´669,10 3,84 17´929,34

78 / 82 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento
055 di protezione contro la corrosione mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI
EN ISO 1461
quantità di cui al precedente articolo 4669,10 4´669,10

SOMMANO kg 4´669,10 0,39 1´820,95

79 / 84 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta
025a costituita da tubazioni in acciaio saldato

longitudinalmente o elecoidalmente di spessore
tale da garantire 25 bar di esercizio e,  ...
effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei
pezzi speciali ed esclusa quella delle
apparecchiature. Per diam. 1000 mm.
Condotta di colegamento collegamento 6,70 6,70

SOMMANO ml 6,70 302,25 2´025,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´132´510,86
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R I P O R T O 6´132´510,86

Impianto di sollevamento  (SpCat 6)

80 / 83 Fornitura e posa in opera di gruppo di filtraggio
062 delle acque con sistema di filtro a tappeto

rotante con comando automatico da ubicare in
apposito pozzetto escluso la fornitura, il tutto
perfettamente funzionante

1,00

SOMMANO cad 1,00 30´987,41 30´987,41

81 / 85 Fornitura e posa in opera di tutte le
028a apparecchiature elettromeccaniche per un

impianto di sollevamento delle acque destinate
all'irrigazione costituite da più gruppi uguali, in
pa ... e rotaia complete di tutti i raccordi
idraulici, i pezzi speciali, le apparecchiature
idrauliche, motori elettrici, ecc.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 247´899,31 247´899,31

82 / 86 Fornitura e posa in opera di tutte le
028d apparecchiature elettromeccaniche per un

impianto di sollevamento delle acque destinate
all'irrigazione costituito da più gruppi uguali, in
pa ... manuale completo di rotaie, paranco e
quant'altro per il perfetto funzionamento in
conformità alla legislazione vigente.

1,00

SOMMANO B 1,00 12´394,97 12´394,97

83 / 87 Fornitura e posa in opera di tutte le
028e apparecchiature elettromeccaniche per un

impianto di sollevamento delle acque destinate
all'irrigazione costituito da più gruppi uguali, in
pa ...  allegato al CSA per casse d'aria ed altre
apparecchiature ed accessori occorrenti per lo
smorzamenti del colpo d'ariete

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 92´962,24 92´962,24

84 / 88 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello
029 a galleggiante da installare in vasche e/o canali

con le caratteristiche del Disciplinare allegato al
C.S.A. per casse d'aria ed altre apparecchiature
ed accessori occorrenti per lo smorzamento del
colpo d'ariete.

2,00

SOMMANO cad 2,00 3´098,74 6´197,48

85 / 89 Fornitura e posa in opera di cavidotto completo
030 per l'alimentazione elettrica del misuratore di

livello nel canale irriguo S. Giuliano composto
da tubazione in polietilene del diam ...  ogni
collegamento  all'apparecchiatura da alimentare
e tutto quanto occorre per dare l'opera
perfettamente funzionante.
Cavidotto per l'alimentazione elettrica del
misuratore di livello di arrivo 2256,75 2´256,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´256,75 6´522´952,27
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R I P O R T O 2´256,75 6´522´952,27

SOMMANO ml 2´256,75 15,49 34´957,06

Opere di Scarico  (SpCat 7)

86 / 90 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
Dissipatore vasca sinistra 8,70 3,00 2,00 52,20
Pozzetto scarico di fondo 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00
Condotta di scarico vasca in sinistra 27,00 2,00 2,00 108,00

SOMMANO mc 176,20 5,19 914,48

87 / 91 Scavo a sezione obbligata, compresa l'estrazione
002b e l'aggotto di eventuali acque nonché la

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
... i 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili) Per profondità
oltre i mt. 2,00 da p.c.
Disipatore vasca in sinistra 8,70 3,00 0,50 13,05

SOMMANO mc 13,05 6,00 78,30

88 / 92 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
010 getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio

con cemento 32.5 R, per operazioni di media-
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Dissipatore vasca in sinistra *(lung.=(9,27+
8,13)/2) 8,70 3,00 0,20 5,22
Pozzetto scarico di fondo vasca sinistra 2,00 2,00 0,20 0,80

SOMMANO mc 6,02 79,59 479,13

89 / 93 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Dissipatore vasca sinistra
-platea 8,70 3,00 0,30 7,83
-dente 3,28 0,50 0,30 0,49
-parete imbocco condotta 2,00 1,70 0,30 1,02
-soletta *(lung.=(4,3+5,45)/2) 4,88 2,60 0,30 3,81
-dente superiore 2,84 0,30 0,30 0,26
-muri *(lung.=(3,83+2,3)/2) 2,00 3,07 0,30 1,84
Pozzetto scarico di fondo vasca sinistra
-platea 2,00 2,00 0,40 1,60
-pareti 2,00 2,00 1,40 0,40 2,24
-pareti 2,00 1,20 1,40 0,40 1,34

SOMMANO mc 20,43 136,12 2´780,93

90 / 94 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
013 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´562´162,17
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R I P O R T O 6´562´162,17

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli  ...
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP"
Opera di scarico vasca in sinistra
-quantità in ragione di 80 kg/mc di calcestruzzo
di cui al precedente n. d'ordine 20,43 80,00 1´634,40

SOMMANO kg 1´634,40 1,53 2´500,63

91 / 95 Casseforme rette o centinate per getti di
014 calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
... erficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo:" per pareti in elevazione:
pannelli misti legno-ferro
quantità in ragione di 2 mq/mc di calcestruzzo
di cui al n. d'ord. 88 20,43 2,00 40,86

SOMMANO mq 40,86 18,95 774,30

92 / 96 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta
025a costituita da tubazioni in acciaio saldato

longitudinalmente o elecoidalmente di spessore
tale da garantire 25 bar di esercizio e,  ...
effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei
pezzi speciali ed esclusa quella delle
apparecchiature. Per diam. 1000 mm.
Condotta di scarico vasca in sinistra 27,00 27,00

SOMMANO ml 27,00 302,25 8´160,75

93 / 97 Fornitura e posa in opera di valvole di
032 intercettazione a farfalla PN 10 in acciaio o

ghisa complete di servocomando elettrico
rotativo con manovra di di emergenza a mano e
di ogni altro accessorio, compresi l'ancoraggio, i
bulloni e altri materiali di giunzione,
funzionante. Da DN 1000 mm.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 13´049,23 13´049,23

94 / 98 Fornitura e posa in opera di sistema di
060 pompaggio per la evacuazione delle acque

provenienti dalla rete drenante da sistemare nel
pozzetto appositamente realizzato escluso dalla
fo ... avo, dal punto di derivazione al sistema
stesso  e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera perfettamente funzionante

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´408,61 3´408,61

Condotta Premente  (SpCat 8)

95 / 99 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´590´055,69
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R I P O R T O 6´590´055,69

profondità di mt. 2,00 da p.c.
Per posa in opera di condotta diam.600
Sez. 01 - 02 tratto esterno
Sez. 02 - 03 9,72 1,75 2,16 36,74
Sez. 03 - 04 8,72 1,75 2,17 33,11
Sez. 04 - 05 6,07 1,75 2,31 24,54
Sez. 05 - 06 114,11 1,75 2,32 463,29
Sez. 06 - 07 8,09 1,75 2,08 29,45
Sez. 07 - 08 39,57 1,75 1,98 137,11
Sez. 08 - 09 53,19 1,75 2,00 186,17
Sez. 09 - 10 37,72 1,75 2,00 132,02
Sez. 10 - 11 31,63 1,75 2,23 123,44
Sez. 11 - 12 27,74 1,75 2,23 108,26
Sez. 12 - 13 114,34 1,75 2,00 400,19
Sez. 13 - 14 71,34 1,75 2,02 252,19
Sez. 14 - 15 15,54 1,75 2,08 56,57
Sez. 15 - 16 32,61 1,75 2,06 117,56
Sez. 16 - 17 76,22 1,75 2,00 266,77
Sez. 17 - 18 94,35 1,75 2,09 345,09
Sez. 18 - 19 127,59 1,75 2,09 466,66
Sez. 19 - 20 23,11 1,75 2,09 84,52
Sez. 20 - 21 70,04 1,75 2,09 256,17
Sez. 21 - 22 69,64 1,75 2,00 243,74
Sez. 22 - 23 117,18 1,75 2,26 463,45
Sez. 23 - 24 200,00 1,75 2,37 829,50
Sez. 24 - 25 300,00 1,75 2,36 1´239,00
Sez. 25 - 26 300,00 1,75 2,35 1´233,75
Sez. 26 - 27 200,00 1,75 2,24 784,00
Sez. 27 - 28 53,22 1,75 2,46 229,11
Sez. 28 - 29 9,58 2,25 2,62 56,47
Sez. 29 - 30 13,69 2,25 2,68 82,55
Sez. 30 - 31 23,95 1,75 2,35 98,49

SOMMANO mc 8´779,91 5,19 45´567,73

96 / 100 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
001c meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...  una
distanza massima di 1.500 m: in roccia
compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di
mezzi di demolizione meccanica
Si considera un incidenza del 2 % della quantità
precedente 8779,91 0,02 175,60

SOMMANO mc 175,60 36,42 6´395,35

97 / 101 Scarificazione di massicciata stradale eseguita
065 con mezzi meccanici compreso l'allontanamento

del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza e per uno spessore di 20 cm massimo
per posizioinamento condotta su sede stradale 480,00 2,00 960,00

SOMMANO mq 960,00 2,91 2´793,60

98 / 102 Rinterro compreso l'avvicinamento dei
006a materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente
da scavo
per rinterro condotta *(larg.=(2+1,5)/2) 2256,75 1,75 1,00 3´949,31

SOMMANO a 3´949,31 7,38 29´145,91

99 / 103 Rinterro compreso l'avvicinamento dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´673´958,28
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R I P O R T O 6´673´958,28

006b materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento pr ...
scritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5,
A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di
recupero rifiuti-inerti
per letto di posa condotta 2256,75 1,50 0,80 2´708,10

SOMMANO mc 2´708,10 21,94 59´415,71

100 / 104 Realizzazione di pista di servizio sulla sommità
017 dell'argine od in corrispondenza degli accessi

agli argini in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventu ... per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte nelle norme Tecniche. Misurata in
opera dopo costipamento
per ripristino sede stradale 480,00 5,00 0,20 480,00

SOMMANO mc 480,00 16,01 7´684,80

101 / 105 Conglomerato bituminoso per strato di
066 collegamento (binder) costituito da miscela di

pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in
ragione de ... ppositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito:" spessore reso sino a 4 cm
per pavimentazione stradale 480,00 5,00 2´400,00

SOMMANO mq 2´400,00 7,13 17´112,00

102 / 106 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta
026 costituita da tubazioni in acciaio saldato

longitudinalmente o elecoidalmente di spessore
tale da garantire 25 bar di esercizio e,  ... o
effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei
pezzi speciali ed esclusa quella delle
apparecchiature. Per diam. 600 mm.
Condotta premente 2256,75 2´256,75

SOMMANO ml 2´256,75 184,16 415´603,08

103 / 107 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Blocchi di ancoraggio 7,00 3,00 3,00 1,50 94,50

SOMMANO mc 94,50 136,12 12´863,34

104 / 108 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico
031a PN 10 a flangia, su condotte con diametro

maggiore di DN 300 mm. con flangia DN 250
per condotta premente 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´389,97 5´559,88

105 / 109 Fornitura e posa in opera di pozzetto a sezione
063 quadra per protezione di apparecchiature,

eseguito in cls Rck 30 prefabbricatocon

COMMITTENTE: 
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armatura in rete elettrosaldata diam. 4 mm.
maglia ... ra striata completo di telaio, compreso
la formazione dei fori per il passaggio della
condotta e successiva sigillatura
Per scarichi e sfiati 8,00

SOMMANO cad 8,00 216,91 1´735,28

106 / 110 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
Opera immissione canale S.Giuliano 2,80 3,40 2,40 22,85
Pozzetto attraversamento strada 3,50 3,50 4,00 49,00

SOMMANO mc 71,85 5,19 372,90

107 / 111 Magrone di sottofondazione eseguito mediante
010 getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio

con cemento 32.5 R, per operazioni di media-
grande entità, eseguito secondo le prescri ... pera
eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Opera di immissione canale S.Giuliano 2,80 3,40 0,20 1,90
Pozzetto opera di attraversamento strada 3,50 3,50 0,20 2,45

SOMMANO mc 4,35 79,59 346,22

108 / 112 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza,
012b classe di esposizione XC1 o XC2, gettato in

opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, comp
...  casseforme e l'acciaio di armatura: per opere
in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Opera immissione canale S. Giuliano
Platea 3,00 2,60 0,40 3,12
Pareti laterali 2,00 4,45 2,60 0,30 6,94
Pareti laterali 4,45 2,40 0,30 3,20
Parete contro canale 2,40 3,65 0,30 2,63
Soletta di copertura 3,00 3,20 0,30 2,88
Pozzetto opera di attraversamento strada
platea 3,10 3,10 0,30 2,88
pareti 2,00 3,10 0,30 3,20 5,95
pareti 2,00 2,50 0,30 3,20 4,80
soletta 3,10 3,10 0,30 2,88

SOMMANO mc 35,28 136,12 4´802,31

109 / 113 Acciaio in barre per armature di calcestruzzo
013 prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e

posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli  ...
Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP"
quantità in ragione di 80 kg./mc di calcestruzzo
di cui al n. d'ord. 101 35,28 80,00 2´822,40

SOMMANO kg 2´822,40 1,53 4´318,27

COMMITTENTE: 
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110 / 114 Casseforme rette o centinate per getti di
014 calcestruzzi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
... erficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo:" per pareti in elevazione:
pannelli misti legno-ferro
quantità in ragione di 2mq/mc di calcestruzzo di
cui al n. d'ord.107 35,28 2,00 70,56

SOMMANO mq 70,56 18,95 1´337,11

111 / 115 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotta
025a costituita da tubazioni in acciaio saldato

longitudinalmente o elecoidalmente di spessore
tale da garantire 25 bar di esercizio e,  ...
effettivo sviluppo compresa la lunghezza dei
pezzi speciali ed esclusa quella delle
apparecchiature. Per diam. 1000 mm.
Tubo guaina per attraversamento strada 16,65 16,65

SOMMANO ml 16,65 302,25 5´032,46

Argine lama di Castellaneta  (SpCat 9)

112 / 31 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
001a meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
quantità di cui al computo dei volumi 3´474,04

SOMMANO mc 3´474,04 4,53 15´737,40

113 / 32 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
quantita di cui al computo dei volumi 10,79

SOMMANO mc 10,79 5,19 56,00

114 / 33 Formazione di rilevato secondo le sagome
005 prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescr ... e:"
per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2/4, A2/5, A3
quantita di cui al computo dei volumi 4´482,20

SOMMANO mc 4´482,20 7,04 31´554,69

115 / 34 Formazione di rivestimenti flessibili con
056 materassi metallici tipo "Reno" con rete

metallica a forte zincatura con maglie di cm. 5 x
7, filo del diam. di mm.2, delle dimensioni di  ...
presa la fornitura e posa del materiale  metallico
per la siggillatura del ciotolo di diametro non

COMMITTENTE: 
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minore di 10 cm. ecc.
a protezione sponda arginale interna 230,00 8,00 1´840,00

SOMMANO mq 1´840,00 28,00 51´520,00

Strada arginale  (SpCat 10)

116 / 116 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
001a meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ...
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500
m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
quantità di cui al computo dei volumi 1´184,00

SOMMANO mc 1´184,00 4,53 5´363,52

117 / 117 Scavo a sezione obbligata,  compresa
002a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché

la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad u
... 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili). Fino alla
profondità di mt. 2,00 da p.c.
quantità di cui al computo dei volumi 127,00

SOMMANO mc 127,00 5,19 659,13

118 / 118 Formazione di rilevato secondo le sagome
005 prescritte con materiali idonei, provenienti sia

dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densità prescr ... e:"
per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2/4, A2/5, A3
quantità di cui al computo dei volumi 4´476,00

SOMMANO mc 4´476,00 7,04 31´511,04

119 / 119 Realizzazione di pista di servizio sulla sommità
017 dell'argine od in corrispondenza degli accessi

agli argini in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa la eventu ... per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte nelle norme Tecniche. Misurata in
opera dopo costipamento
quantità di cui al computo dei volumi 617,00

SOMMANO mc 617,00 16,01 9´878,17

120 / 120 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo
041 UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO

1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2
conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succ
... i, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro
onere e accessorio per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
a difesa tratto in rilevato 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 56,21 11´242,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´367´663,59



Consorzio di Bonifica
pag. 27

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´367´663,59

Impianti Elettrici  (SpCat 11)

121 / 121 Fornitura e posa in opera di quadro di media
E1 tensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria
CB.62.99.11 fino a 24kV, isolati in gas, esenti da
0 manutenzione, in esecuzione secondo la IEC

62271 ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Consegna Enel 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21´786,00 21´786,00

122 / 122 Fornitura e posa in opera di quadro di media
E2 tensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria
CB.62.99.11 fino a 24kV, isolati in gas, esenti da
0 manutenzione, in esecuzione secondo la IEC

62271 ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cabina di Trasformazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´603,00 4´603,00

123 / 123 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT,
EL 03.16.e sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI
B.62.24.10 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto.

Sono compresi: l'installazione su canal ...
predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 1x70 mm2
Collegamento fornitura trasformazione 3,00 450,00 1´350,00

SOMMANO m 1´350,00 15,87 21´424,50

124 / 124 Fornitura e posa in opera di corda, tondo o
EL 07.002b piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di

dispersione e di messa a terra , a vista,
comprensiva di installazione a vista, accessor ...
o quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a
50 mm2 (7x • 3,0 mm).
Collegamento fornitura trasformazione 450,00 450,00
impianto locale spinta 140,00 140,00

SOMMANO m 590,00 10,05 5´929,50

125 / 125 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC
EL 04.07.g serie pesante per canalizzazione di linee di
B.62.6.60.17 alimentazione elettrica conforme alle Norme

CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo
p ... a su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 110.
Fornitura cabina di trasformazione 3,00 450,00 1´350,00
bT locale consegna 450,00 450,00
collegamento opera di presa 440,00 440,00
collegamentoimmissione san giuliano 1400,00 1´400,00
collegamento cancello 170,00 170,00

SOMMANO m 3´810,00 6,78 25´831,80

126 / 126 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi
E 01.002 meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino

COMMITTENTE: 
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ad un battente massimo di 20 cm, il ... ento del
materiale scavato nell'ambito del cantiere: - in
rocce sciolte (terreno vegetale, sabbia, argilla,
ghiaia,ecc)
Collegamento consegna trasformazione 450,00 0,80 0,80 288,00
collegamento opera di presa 440,00 0,80 0,80 281,60
collegamento cancello 170,00 0,70 0,70 83,30

SOMMANO mc 652,90 8,70 5´680,23

127 / 127 Rinterro compreso l'avvicinamento dei
006a materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento
prescritto: con materiale di risulta proveniente
da scavo
quantità riportata al precedente n. d'ord. 652,90 652,90

SOMMANO a 652,90 7,38 4´818,40

128 / 128 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati,
E6 posti in opera compreso ogni onere e maggistero
17.80 per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc,

incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro, completi di chiusini in ghisa delle dim.
interne 600x600x800 mm..
Tratto fornitura Enel trasformazione MT 19,00 19,00
Tratto fornitura Enel trasformazione BT 19,00 19,00
collegamento opera di presa 19,00 19,00
collegamento cancello 8,00 8,00
collegamento san giuliano 48,00 48,00

SOMMANO cadauno 113,00 220,00 24´860,00

129 / 129 Fornitura e posa in opera di quadro di media
E8 tensione tipo 8DJH per distribuzione secondaria
TR fino a 24kV, isolati in gas, esenti da

manutenzione, in esecuzione secondo la IEC
62271 ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezionamento trasformatori 3,00

SOMMANO cm/m2 3,00 11´253,00 33´759,00

130 / 130 Fornitura e posa in opera di Trasformatore in
E9 resina tipo serie TRP-005 - codice 0500-00
TRASF Pn=500kVA isolato in resina epossidica con
500kVA avvolgimento primario inglobato e secondario

imp ... ompensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Trasformatore 500kVA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´340,00 24´680,00

131 / 131 Trasformatori in resina MT/BT 4GB per
E10 distribuzione secondo IEC726.Aventi le
TRASF seguenti caratteristiche:
100kVA •Funzionamento fino a -25°C

•Sopportano la condensa, l'inquinamento e la  ...
nere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Potenza 100kVA

COMMITTENTE: 
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Trasformatore 100kVA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´560,00 6´560,00

132 / 132 Fornitura e posa in opera di centrale di
E11 rifasamento automatico a gradini, IP31, 500 V,
B.62.97.10.2 completa di: centralina automatica di
5 rilevamento; sezionatore generale con fusibili di

prot ...  accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
a 5 gradini, 300 kVAR
Impianto di rifasamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´228,00 7´228,00

133 / 133 Fornitura e posa in opera di cartelli di:
E12 - vietato l'accesso alle persone non autorizzate,
62.99.540.5 - vietato usare l'acqua o sostanze conduttrici per

spegnere gli incendi,
- pericolo d ... ompensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cabina di Trasformazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 275,00 275,00

134 / 134 Fornitura e posa in opera di impianto di terra
E13 all'interno di cabina elettrica MT/bt con
62.99.540.5 collegamento al collettore di terra di tutte le parti

metalliche come previsto dalle norme, ...
pensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Impianto di terra cabina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 400,00 400,00

135 / 135 Fornitura e posa in opera di armadio
E14 monoblocco da parete, modulare, stagno IP66,
62.99.540.5 conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e

varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2
mm, p ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Quadro Forza Motrice BT 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 65´008,23 65´008,23

136 / 136 Fornitura e posa in opera di armadio
E15 monoblocco da parete, modulare, stagno IP66,
62.99.540.5 conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e

varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2
mm, p ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Quadro Servizi BT 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´060,30 9´060,30

137 / 137 Fornitura e posa in opera di sistema di
E16 telecontrollo di campo costituito da un quadro di
TEL telecontrollo che alimenta le apparecchiature

elettroidrauliche e ne acquisisce le segnala ...

COMMITTENTE: 
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pensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Sistema di controllo delle portate 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´207,54 6´207,54

138 / 138 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
EL 03.02 z9 gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
2x6 mm2
linee segnali di livello 2,00 1400,00 2´800,00

SOMMANO m 2´800,00 4,10 11´480,00

139 / 139 Fornitura e posa in opera di armadio
E15.2 monoblocco da pavimento, modulare, stagno
62.99.540.5 IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00

e varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2
mm ... nsato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Quadro di Presa Bassa Tensione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´056,77 9´056,77

140 / 140 Fornitura e posa in opera di sistema di
E17 protezione catodica
Prot.cat Nel prezzo si intende compreso e compensato

ogni onere ed accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
protezione catodica condotta 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´450,00 19´450,00

141 / 141 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi
EL 04.008f in acciaio zincato con coperchio realizzata in

lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza
laterale minima pari a mm 50 per sos ... nito
tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento
rettilineo di larghezza minima assimilabile a
mm 400 altezza mm 65.
locale impianti 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 31,82 1´113,70

142 / 142 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi
EL 04.008n in acciaio zincato con coperchio realizzata in

lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza
laterale minima pari a mm 50 per sos ... avoro
finito tenuto conto dei carichi sopportabili.
Curve piane di larghezza minima assimilabile a
mm 400 altezza mm 65.
locale impianti 6,00

SOMMANO cad 6,00 39,33 235,98

143 / 143 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi
EL 04.008t in acciaio zincato con coperchio realizzata in
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lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza
laterale minima pari a mm 50 per sos ... voro
finito tenuto conto dei carichi sopportabili.
Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a
mm 400 altezza mm 65.
locale impianti 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,98 101,96

144 / 144 Fornitura di centralina di prese interbloccate
E19 CEE 17, con magnetotermico incorporato, per
B.62.3.490.5 installazione a parete, in resina autoestinguente,

resistente alle correnti superficiali  ... pensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Locale 2,00
cabina di consegna 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 327,00 981,00

145 / 145 Fornitura e posa in opera di tubo rigido
EL 04.003f filettabile in PVC autoestinguente, costruito

secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN
50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e
le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 50.
alimentazione pompe 4,00 35,00 8,00 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 10,09 11´300,80

146 / 146 Fornitura e posa in opera di cassette di
E21 derivazione rettangolari da parete, con
B.62.15.10.2 guarnizione e coperchio a viti, grado di
0 protezione IP55, in materiale termoplastico

autoestinguent ... sa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
dimensioni (190x140x70) mm

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 17,44 279,04

147 / 147 Fornitura e posa in opera di tubo rigido
EL 04.003b filettabile in PVC autoestinguente, costruito

secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN
50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e
le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 20.
linea luci 85,00 85,00
linea servizi 55,00 55,00

SOMMANO m 140,00 4,08 571,20

148 / 148 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
EL 03.02 z4 gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
3x4 mm2
linea servizi 57,00 57,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,00 7´690´345,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,00 7´690´345,54

SOMMANO m 57,00 4,85 276,45

149 / 149 Fornitura e posa in opera di tubo rigido
EL 04.003d filettabile in PVC autoestinguente, costruito

secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN
50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e
le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 32.
linea prese 65,00 65,00
linea ausiliari 75,00 75,00

SOMMANO m 140,00 6,33 886,20

150 / 150 Fornitura e posa in opera di tubo rigido
EL 04.003e filettabile in PVC autoestinguente, costruito

secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN
50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e
le curv ... rotezione IP55; i cavallotti. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 40.
linea prese 25,00 25,00
alimentazione pompe 140,00 140,00

SOMMANO m 165,00 7,82 1´290,30

151 / 151 Fornitura e posa in opera di punto comando o
E22 punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in
B.62.75.50.1 PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o
0 canaletta in PVC della sezione >=(15x17) m ...

per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto interrotto bipolare

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 46,51 139,53

152 / 152 Fornitura e posa in opera di punto comando o
E23 punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in
B.62.75.50.2 PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o
0 canaletta in PVC della sezione >=(15x17) m ...

io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
punto deviato
Illuminazione 9,00
emergenza 6,00
sicurezza 3,00
esterna 4,00
cabina di consegna 2,00

SOMMANO cadauno 24,00 47,51 1´140,24

153 / 153 Fornitura e posa in opera di apparecchio di
E24 illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65,
B.62.3.835.4 per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a
0 soffitto, a parete o su binario predispo ... sario

per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
policarbonato, 2x36 W
locale 9,00
cabina di consegna 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 87,25 872,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´694´950,76
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R I P O R T O 7´694´950,76

154 / 154 Fornitura e posa in opera di apparecchio
E25 autonomo di emergenza per illuminazione non
B.62.3.821.1 permanente, IP40, per installazione fissa a
0 parete o a soffitto, da esterno o da incasso, alime

... e ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
locale 6,00
cabina consegna 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 126,16 883,12

155 / 155 Fornitura e posa in opera di apparecchio
E26 autonomo di emergenza per illuminazione
B.62.3.820.5 permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per

installazione fissa a parete o a soffitto, da
esterno ... e ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 117,70 353,10

156 / 156 Fornitura e posa in opera di apparecchio di
E27 illuminazione per zone residenziali, IP55, a
B.62.3.855.1 proiettore orientabile con possibilita di varianti
5 per l'utilizzo di diversi tipi di lampad ... e ed

accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 256,00 1´024,00

157 / 157 Fornitura e posa in opera di dispersore profilato
E28 a croce (50x50x5) mm in acciaio o in rame,
B.62.87.80.1 completo di morsettiera e collegamento
0 all'anello dispersore, posto in opera in pozzett ...

io per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
in acciaio zincato, altezza 2000 mm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 31,70 253,60

158 / 158 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 d gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... rre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
1x120 mm2
alimentazione rifasatore *(par.ug.=3*2+1) 7,00 20,00 140,00

SOMMANO m 140,00 19,71 2´759,40

159 / 159 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 e gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´700´223,98
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R I P O R T O 7´700´223,98

derivazione e le opere murarie.
1x95 mm2
alimentazione pompe 3,00 35,00 4,00 420,00

SOMMANO m 420,00 16,43 6´900,60

160 / 160 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 g gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
1x50 mm2
Alimentazione pompe 35,00 4,00 140,00

SOMMANO m 140,00 7,12 996,80

161 / 161 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 f gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
1x70 mm2
alimentazione opera di presa 5,00 440,00 2´200,00

SOMMANO m 2´200,00 10,00 22´000,00

162 / 162 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 m gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
1x10 mm2
alimentazione BT cabina consegna 5,00 450,00 2´250,00
pompe opera di presa 4,00 35,00 2,00 280,00

SOMMANO m 2´530,00 3,30 8´349,00

163 / 163 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 l gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
1x16 mm2
pompadrenaggio 4,00 35,00 140,00
sgrigliatore 35,00 35,00

SOMMANO m 175,00 3,94 689,50

164 / 164 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in
EL 03.01 i gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incendio ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
1x25 mm2
sgrigliatore 4,00 35,00 140,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 140,00 7´739´159,88

SOMMANO m 140,00 4,89 684,60

165 / 165 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
EL 03.02 e gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
5x4 mm2
alimentazione cancello 170,00 170,00
alimentazione prese 60,00 60,00

SOMMANO m 230,00 5,64 1´297,20

166 / 166 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
EL 03.02 d gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
5x6 mm2
alimentazione prese 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 7,10 461,50

167 / 167 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
EL 03.02 z5 gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incend ... rre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
3x2,5 mm2
luci esterne 75,00 75,00
luci interne 38,00 38,00
alimentazione circuiti ausiliari 85,00 85,00
linea servizi 60,00 60,00

SOMMANO m 258,00 4,05 1´044,90

168 / 168 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in
EL 03.02 z6 gomma G7M1 sotto guaina in materiale
B.62.22.110. termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI
65 20-20111, CEI 20-37, 20-38) non propaganti

l'incend ... rre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie.
3x1,5 mm2
alimentazione luci di emergenza 65,00 65,00
alimentazione luci di sicurezza 75,00 75,00

SOMMANO m 140,00 3,31 463,40

169 / 169 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica
E37 prefabbricata in cemento armato vibrato,
B.62.99.10 costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore
minim ... sario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a tre scomparti ENEL+MISURE+PARTENZA
Cabina consegna ENEL 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1,00 7´743´111,48

SOMMANO cadauno 1,00 9´827,00 9´827,00

170 / 170 Fornitura e posa in opera di collettore per
E39 conduttori di protezione e per collegamenti
B.62.87.30.1 equipotenziali, da montare all'interno di quadri
0 elettrici, costituito da barra in ottone, m ...

necessrio per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,81 89,43

171 / 171 Fornitura e posa in opera di armadio
E15.1 monoblocco da parete, modulare, stagno IP66,
62.99.540.5 conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00  e

varianti; in lamiera di acciaio nervato da 1.2
mm, p ... nsato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Serizi cabina di consegna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 497,96 497,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´753´525,87

T O T A L E   euro 7´753´525,87
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COMMITTENTE: 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Vasca in Sx 5´095´284,33 65,716
  002 Vasca in Dx 318´321,44 4,106
  003 Opera di derivazione della Lama 290´509,08 3,747
  004 Opera di presa dagli invasi 27´788,59 0,358
  005 Manufatto per impianto di sollevamento 400´607,42 5,167
  006 Impianto di sollevamento 425´398,47 5,487
  007 Opere di Scarico 32´146,36 0,415
  008 Condotta Premente 620´085,95 7,997
  009 Argine lama di Castellaneta 98´868,09 1,275
  010 Strada arginale 58´653,86 0,756
  011 Impianti Elettrici 385´862,28 4,977

Totale SUPER CATEGORIE euro 7´753´525,87 100,000
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Vasca in Sx;  002 Vasca in Dx;  003 Opera di derivazione della Lama;  004 Opera di presa dagli invasi;  005 Manufatto per
impianto di sollevamento;  006 Impianto di sollevamento;  007 Opere di Scarico;  008 Condotta Premente;  009 Argine lama di
Castellaneta;  010 Strada arginale;  011 Impianti Elettrici

euro 7´753´525,87 100,000

T O T A L E   euro 7´753´525,87 100,000

     Data, 21/01/2013

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
     a misura  euro 0,00
     a corpo  euro 7´753´525,87
     in economia  euro 0,00

Sommano a)  euro 7´753´525,87

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
     a misura  euro 0,00
     a corpo   euro 193´838,15
     in economia  euro 0,00

Sommano b)  euro 193´838,15

TOTALE ( a + b )  euro 7´947´364,02

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
  c1) Allacciamenti e spostamenti ENEL e simili  euro 150´000,00
  c2) Rilievi, indagini e simili  euro 24´000,00
  c3) Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi previsti nel C.S.A. a carico dell'Amministrazione  euro 5´000,00
  c4) Acquisizione di aree (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi  euro 95´000,00
  c5) Imprevisti  euro 222´798,88
  c6) Sorveglianza Soprintendenza ai beni archeologici  euro 13´600,00
  c7) Spese tecniche comprendenti
      c7.1 Onorari per incarichi di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, validazione e simili affidati a professionisti esterni  euro 120´204,49
      c7.2 Incentivo  art. 92, c.5 D.lgs 163/2006 (1.5 di a + b)  euro 119´210,46
      c7.3 Assicurazione progettazione interna (art.90, comma 5, D.lgs. 163/06)  euro 10´000,00
      c7.4 Assicurazione per i dipendenti (art.92, comma 7bis, D.lgs. 163/06)  euro 10´000,00
      c7.5 Commissioni giudicatrici  euro 6´000,00
      c7.6 Pubblicità e spese di gara  euro 8´000,00
      c7.7 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo stratico  euro 115´500,00
      c7.8 Alta sorveglianza  euro 38´200,00

Sommano c)  euro 937´513,83

d) IVA (21%)  euro 1´820´840,15

e) Contributo integrativo professionisti  euro 15´000,00

TOTALE  euro 10´720´718,00

     Data, 21/01/2013

Il Tecnico
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