

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
(Gestione Commissario Straordinario)
(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche
 - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale MAESTRO in agro di Faggiano (TA) dalla progressiva 8213,00 alla progressiva 1805,00"-

C.U.P. [H12H18000400002]

C.I.G. [7586365272]

CONTENUTO :

ELENCO ALLEGATI

TAVOLA :	0	SCALA :	DATA : Luglio 2018
-----------------	----------	----------------	---------------------------

Il R.U.P.
&
Progettista
Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Il Direttore Generale
Dott. Angelo D'ANDRIA

ELENCO ALLEGATI :

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA **(Gestione Commissario Straordinario)** **(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche
 - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale MAESTRO in agro di Faggiano (TA) dalla progressiva 8213,00 alla progressiva 1805,00"-

ELENCO ALLEGATI :

- 1) **Relazione Tecnica**
- 2) **Computo Metrico**
- 3) **Quadro Economico Generale**
- 4) **Elenco Prezzi Unitari**
- 5) **Costi della Sicurezza**
- 6) **Costi della manodopera**
- 7) **Capitolato Speciale D'Appalto**
- 8) **Cronoprogramma**
- 9) **Schema di Contratto**
- 10) **Verifica PPTR**
- A) **Stralcio Ortofoto**
- B) **Planimetria Generale - Sezioni Tipo**
- C) **Ubicazione Cave e Discariche**

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Mario TARDUGNO