

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
(Gestione Commissario Straordinario)
(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche
 - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Galaso - Canale CHIARADONNA in agro di Ginosa (TA)"

C.U.P. [H32H18000300002]

C.I.G. [75863630CC]

CONTENUTO :

QUADRO ECONOMICO GENERALE

TAVOLA :	3	SCALA :	DATA : Luglio 2018
-----------------	----------	----------------	---------------------------

Il R.U.P. & Direttore dei Lavori Dott. Ing. Mario TARDUGNO	Il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA
---	--

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
(Gestione Commissario Straordinario)
(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche
 - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. A000_075/0007568 del 21.06.2018

"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Galaso - Canale CHIARADONNA in agro di Ginosa (TA)"

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A	LAVORI			
A.1	Importo Lavori a base d'appalto		€ 94.994,63	
A.2	Oneri per la sicurezza	2,86%	€ 2.374,87	
A.3	In uno Importo lavori + Oneri della Sicurezza			€ 97.369,50
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	IVA in ragione del 22% sul punto A.3)	22%	€ 21.421,29	
B.2	Spese Generali 12 % su A.3) di cui			
B.2.1	Spese di gestione in ragione del 10% su A.3)	10%	€ 9.736,95	
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche 2% su A.3)	2%	€ 1.947,39	
B.3	Imprevisti			
B.4	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 33.105,63
C	TOTALE IMPORTO PERIZIA (A.3+B.4)			€ 130.475,13

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Dott. Ing. Mario TARDUGNO