

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. A000\_075/0008896 del 26.07.2018
  
- **PROGETTO:** "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni".

**C.U.P. [H32B18000510002] C.I.G. [7695767BD2]**

**CONTENUTO :      QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

<b>TAVOLA :      3</b>	<b>SCALA :</b>	<b>DATA :    Ottobre 2018</b>
------------------------	----------------	-------------------------------

<b>Il R.U.P. &amp; Progettista Dott. Ing. Mario TARDUGNO</b>	<b>Il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA</b>
--	--

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. A000\_075/0008896 del 26.07.2018
- **PROGETTO:** "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni".
- **C.U.P.** [H32B18000510002] **C.I.G.** [7695767BD2]

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo Lavori a base d'appalto		€ 320.287,89	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso		€ 5.139,12	
<b>A.3</b>	<b>In uno Importo lavori + Oneri della Sicurezza</b>			<b>€ 325.427,01</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	IVA in ragione del 22% sul punto A.3)	22%	€ 71.593,94	
B.2	Spese Generali 12 % su A.3) di cui			
B.2.1	Spese di gestione in ragione del 10% su A.3)	0%	€ -	
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche 2% su A.3)	0%	€ -	
B.3	Imprevisti			
<b>B.4</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 71.593,94</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA (A.3+B.4)</b>			<b>€ 397.020,95</b>

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Dott. Ing. Mario TARDUGNO