

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

"LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Colatore Ciccariello - Subcolatore - Colatore 1- Colatore 2 - Colatore 4 in agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina (TA)"

C.U.P. [ \_\_\_\_\_ ]      C.I.G. [ \_\_\_\_\_ ]

CONTENUTO :

**ELENCO ALLEGATI**

TAVOLA :	SCALA :	DATA : <b>Febbraio 2019</b>
----------	---------	-----------------------------

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche
  - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

"LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Colatore Cicciariello - Subcolatore - Colatore 1- Colatore 2 - Colatore 4 in agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina (TA)"

**ELENCO ALLEGATI :**

- 1) **Relazione Tecnica**
- 2) **Computo Metrico**
- 3) **Quadro Economico Generale**
- 4) **Elenco Prezzi Unitari**
- 5) **Costi della Sicurezza**
- 6) **Costi della manodopera**
- 7) **Capitolato Speciale D'Appalto**
- 8) **Cronoprogramma**
- 9) **Schema di Contratto**
- 10) **Verifica PPTR**
- A) **Corografia Generale**
- B) **Ortofoto - Planimetria - Sezioni**
- C) **Ubicazione Cave e Discariche**

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Mario TARDUGNO