

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento : **Atto Dirigenziale N. 91** del 09.05.2019

**"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Canale Mezzana Orientale - Tratto Impianto Idroforo Dx Lato - Riva dei Tessali in agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina (TA)"**

**CPV : [45246400-7] - CUP : [H83H19000080002] - CIG : [78901050A0]**

**CONTENUTO :**

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

<b>TAVOLA :</b>	<b>3</b>	<b>SCALA :</b>	<b>DATA :</b> <b>Febbraio 2019</b>
-----------------	----------	----------------	------------------------------------

Il R.U.P.  
&  
Progettista  
**Dott. Ing. Mario TARDUGNO**

Il Direttore Generale  
**Dott. Angelo D'ANDRIA**

**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**  
**(Gestione Commissario Straordinario)**  
**(TARANTO)**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
  - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica
  - Provvedimento : **Atto Dirigenziale N. 91** del 09.05.2019

**"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Canale Mezzana Orientale - Tratto Impianto Idroforo Dx Lato - Riva dei Tessali in agro di Castellaneta - Località Castellaneta Marina (TA)"**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	Importo Lavori a base d'appalto		€ 145.803,46	
A.2	Oneri per la sicurezza	2,50%	€ 3.645,09	
<b>A.3</b>	<b>In uno Importo lavori + Oneri della Sicurezza</b>			<b>€ 149.448,55</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	IVA in ragione del 22% sul punto A.3)	22%	€ 32.878,68	
B.2	Spese Generali 12 % su A.3) di cui			
B.2.1	Spese di gestione in ragione del 10% su A.3)	10%	€ 14.944,85	
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche 2% su A.3)	2%	€ 2.988,97	
B.3	Imprevisti		€ 1.605,04	
<b>B.4</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 52.417,55</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO PERIZIA (A.3+B.4)</b>			<b>€ 201.866,09</b>

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Dott. Ing. Mario TARDUGNO**