

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
(Gestione Commissario Straordinario)
(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. 075/DIR/2019/000255 del 08.11.2019

- **PROGETTO:** "Interventi manutenzione straordinaria urgente di apparecchiature idraulica sui Nodi 10-S3 / 10-S8 e 10-S9, Torri di disconnessione T2_T3_T4 ,Vasca 1 e Vasca 10 per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto Area Sinni"

CPV [45247111-1] - C.U.P. [H33HE19000200002] - C.I.G. [8104542F9E]

CONTENUTO : QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

TAVOLA : 3	SCALA :	DATA : Ottobre 2019
------------------------	----------------	-------------------------------

Il R.U.P. & Progettista Dott. Ing. Mario TARDUGNO	Il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA
--	--

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
(Gestione Commissario Straordinario)
(TARANTO)

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento Prot. A000_075/0011372 del 16.09.2019
 - **Atto Dirigenziale N. 255** del 08/11/2019

- **PROGETTO:** "Interventi manutenzione straordinaria urgente di apparecchiature idraulica sui Nodi 10-S3 / 10-S8 e 10-S9, Torri di disconnessione T2_T3_T4 ,Vasca 1 e Vasca 10 per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto Area Sinni"

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO

A) LAVORI				
1)	Importo lavori a base d'asta		€ 396.635,92	
2)	Oneri per la sicurezza	2,50%	€ 9.915,90	
A)	Totale Lavori + sicurezza			€ 406.551,82
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1)	Rivalsa IVA in ragione del 22% su 3)	22%	€ 89.441,40	
b.2)	Spese di gestione in ragione del 0% su 3)	0%	€ -	
b.3)	Incentivi per funzioni tecniche 0% su 3)	2%	€ 8.131,04	
b.4)	Imprevisti		€ -	
B)	In uno le somme a disposizione			€ 97.572,44
C)	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 504.124,26
D)	Finanziamento Regione Puglia			€ 377.501,48
E)	Risorse del Consorzio			€ 126.622,78

Taranto lì, __ Ottobre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Mario TARDUGNO